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ZAKRES: Zakup ustug inzynieryjnych przez Wykonawce ABB

1. DEFINICJE | INTERPRETACJA

1.1 W niniejszym dokumencie ponizszym terminom nadaje si¢
nastgpujace znaczenie:

.Wykonawca ABB”: dokonujacy zakupu podmiot ABB bedacy strong
Umowy Podwykonawczej;

~Dane Wykonawcy ABB”: wszelkie dane lub informacje uzyskane
przez Podwykonawce w trakcie przygotowywania lub realizacji
Umowy Podwykonawczej, bez wzgledu na to, czy dane lub informacje
takie dotycza Wykonawcy ABB, jego Podmiotéw Powigzanych lub
odpowiednio ich klientéw lub dostawcow, w tym miedzy innymi
wszelka wiedza techniczna lub handlowa, rysunki, specyfikacje,
wynalazki, procesy lub inicjatywy o charakterze poufnym, jak rowniez
wszelkie dane lub informacje nalezace do Wykonawcy ABB lub jego
Podmiotow Powigzanych (i) dotyczace wskazanych lub mozliwych do
zidentyfikowania 0sdb fizycznych lub prawnych lub wszelkich innych
podmiotow objetych obowigzujacymi przepisami lub regulacjami z
zakresu ochrony danych lub prywatnosci, i/lub (ii) nalezace do
kategorii ,,danych osobowych”, ,jinformacji osobowych” lub
informacji  identyfikowalnych ~ osobowo” w  rozumieniu
obowigzujacych przepisow prawa;

.OWZ ABB / Ustugi Inzynieryjne”: niniejsze Warunki ogélne zakupu
ustug inzynieryjnych w ABB (Standard 2015-1);

..Podmiot Powigzany”: jakikolwiek podmiot, posiadajacy osobowos¢
prawna lub nieposiadajacy osobowosci prawnej, ktory poprzez
posiadanie wigkszo$ciowego udziatu wynoszacego 50% lub wigcej w
0golnej liczbie glosow lub w kapitale zaktadowym, obecnie lub w
przysztosci, bezposrednio lub posrednio, posiada lub bedzie posiadaé
kontrolg nad Strong, jest lub bedzie kontrolowany przez Strong albo
jest lub bedzie wspotkontrolowany przez Strong;

Klient”: osoba, firma lub spotka, ktora zatrudnia lub bedzie zatrudniac¢
Wykonawce ABB w celu realizacji Inwestycji;

JData  Wejécia w _Zycie”: dzien okreslony w Umowie
Podwykonawczej, w ktorym Umowa Podwykonawcza staje si¢ w pelni
obowiazujaca i skuteczna;.

JPrawa Wlasnosci Intelektualnej”: oznaczaja wszystkie prawa do
wynikow tworczosci intelektualnej (myslowej) chronione przez prawo,
w tym w szczegélnosci: patenty, wnioski patentowe oraz wszelkie
zwiazane z nimi podzialy i kontynuacje, wzory uzytkowe, wzory

16. WYPOWIEDZENIE

17. ZGODNOSC, UCZCIWOSC

18. CESJA | PODWYKONAWSTWO

19. POWIADOMIENIA | KOMUNIKACJA

20. ZRZECZENIA

21. OBOWIAZUJACE PRAWO I ROZSTRZYGANIE
SPOROW

22. POUFNOSC, BEZPIECZENSTWO DANYCH,
OCHRONA DANYCH

23. KLAUZULA SALWATORYJNA

24. OBOWIAZYWANIE POSTANOWIEN PO
ROZWIAZANIU STOSUNKU UMOWNEGO

25. CALOSC UMOWY

26. STOSUNEK MIEDZY STRONAMI

27. DALSZE ZAPEWNIENIA

przemystowe, nazwy handlowe, znaki towarowe, prawa autorskie
(dotyczace kodow zrodlowych oprogramowania, Dokumentacji
Podwykonawczej, danych, raportéw, tasSm i innych materialow
objetych prawami autorskimi) oraz odpowiednie wnioski, wznowienia,
rozszerzenia, przywrocenia lub prawa wiasnosci do wynikow
tworczosci intelektualnej (myslowej), ktdre sg chronione jako poufne,
w tym w szczegolnosci know-how i tajemnica handlowa;

wKontrakt Glowny”: kontrakt zawarty pomiedzy Klientem a
Wykonawca ABB dotyczacy realizacji Inwestycji;

-Zamowienie”: Zamowienie Wykonawcy ABB (purchase order — PO)
wystosowane do Podwykonawcy dotyczace $wiadczenia Ustug
okreslonych w tym Zamoéwieniu, podlegajace OWZ ABB/ Ustugi
Inzynieryjne oraz Warunkom Szczegétlowym, w zaleznosci od
sytuacji; ZamoOwienie moze mie¢ form¢ (i) ZamoOwienia
elektronicznego, lub (ii) Zamoéwienia pisemnego; w obu przypadkach
Zamodwienie musi zawiera¢ odniesienie do OWZ ABB/Ustugi
inzynieryjne;

Strona”: Wykonawca ABB Ilub Podwykonawca zwani lacznie
,.Stronami”;
wProjekt”: projekt realizowany przez Wykonawce ABB zgodnie z
Kontraktem Glownym;
»Harmonogram”: czas na realizacj¢ Uslug okreslony w Umowie
Podwykonawczej;
»Ustugi”: ustugi inzynieryjne, ktére maja by¢ $wiadczone przez
Podwykonawce, obejmujace wyposazenie i Produkty Pracy, ktore maja
by¢ przez niego dostarczone, jak rowniez wszelkie inne zobowiazania,
odpowiedzialno$¢ i obowiazki Podwykonawcy okreslone w Umowie
Podwykonawczej;
. Leren Budowy”: miejsce, w ktorym Podwykonawca begdzie $wiadczyt
Usthugi;
»Umowa Podwykonawcza”: pisemna umowa obejmujaca:
- dokument realizacji umowy podwykonawczej,
- Warunki Szczego6lne,
- OWZ ABB/ Ustugi Inzynieryjne,
- zalaczniki,
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i/lub Zamowienie przyjete przez Podwykonawce (w sposob wyrazny w
drodze pisemnego o$wiadczenia lub dorozumiany w drodze realizacji
Umowy Podwykonawczej w catosci lub czesci);

~Podwykonawca™: strona Umowy Podwykonawczej odpowiedzialna
za $wiadczenie Ushug;

.Cena Umowy Podwykonawczej”: cena, ktéra zostanie zaplacona
przez Wykonawce ABB na rzecz Podwykonawcy zgodnie z Umowa
podwykonawcza;

Polecenie Zmiany”: zmiana Umowy Podwykonawczej obejmujgca
zmiang Harmonogramu, zmiang, pominigcie, dodanie lub inng
modyfikacj¢ Ustug lub jakiejkolwiek ich czgsei;

Produkt Pracy”: oznacza wszystkie materialy, dokumenty,
oprogramowanie i inne przedmioty powstate w wyniku §wiadczenia
przez Podwykonawce Ustug, w jakiejkolwiek formie lub na
jakimkolwiek nosniku, obejmujace migdzy innymi dane, schematy,
raporty, specyfikacje (w tym wersje robocze).

1.2 Jezeli w niniejszych OWZ ABB / Ustugi Inzynieryjne lub w
Umowie Podwykonawczej nie okre§lono inaczej:

1.2.1 Odniesienia do punktow i artykuldw sa odniesieniami do
punktow i artykutéw OWZ ABB/Ustugi Inzynieryjne;

1.2.2 Naglowki artykutéw zostaty zamieszczone wytacznie dla wygody
i nie wptywaja na interpretacjc OWZ ABB/Uslugi Inzynieryjne;

1.2.3 Liczba pojedyncza obejmuje liczb¢ mnoga i odwrotnie;

1.3 Terminy pisane duzg litera w OWZ ABB / Ustugi Inzynieryjne i w
Umowie Podwykonawczej beda miaty znaczenie i beda interpretowane
zgodnie z wytycznymi podanymi w punkcie 1.1 powyzej lub zgodnie
z innymi wytycznymi wyraznie okreslonymi w OWZ ABB / Ustugi
Inzynieryjne lub w Umowie Podwykonawczej.

2. ZASTOSOWANIE WARUNKOW

2.1 Umowa Podwykonawcza, w tym OWZ ABB/Ustugi Inzynieryjne,
stanowi wylaczne warunki, na jakich Wykonawca ABB jest gotow
zawiera¢ transakcje z Podwykonawca, a stosunek umowny pomi¢dzy
Wykonawca ABB a Podwykonawca podlega tymze warunkom
Umowy Podwykonawczej, oraz OWZ ABB/Ustugi Inzynieryjne.

2.2 Zadne warunki przyjete przez Podwykonawce, dostarczone albo
zawarte w jego ofercie, potwierdzeniu, dokumencie potwierdzajacym
akceptacje, specyfikacji lub w podobnych dokumentach nie beda
stanowi¢ czeSci Umowy podwykonawczej, a Podwykonawca zrzeka
si¢ wszelkich praw, ktore mogltyby mu przystugiwa¢ na podstawie
takich warunkow.

2.3 Wszelkie zmiany Umowy Podwykonawczej lub odstepstwa od jej
postanowien beda skuteczne wylacznie, jezeli zostang wyraznie
ustalone przez Strony na pismie.

3. OBOWIAZKI PODWYKONAWCY

3.1 Podwykonawca begdzie $wiadczyt Ushugi (w tym dostarczat
Produkty Pracy):

3.1.1 zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa;

3.1.2 z zachowaniem norm jako$ciowych wymienionych w punkcie
11.1 i okreslonych w Umowie Podwykonawczej;

3.1.3 w stanie wolnym od wad, a takZze nie obcigzonych prawami 0s6b
trzecich;

3.1.4 w terminach okreslonych w Harmonogramie;

3.1.5 w iloéci okreslonej w Umowie Podwykonawczej; oraz

3.1.6 zgodnie z wydawanymi mu przez Wykonawcg ABB poleceniami,
oraz

3.17 za pomoca wykwalifikowanych, dos$wiadczonych i
kompetentnych inzynieréw, personelu nadzorujacego i robotnikow w
liczbie niezbednej do wlasciwego i terminowego $wiadczenia Ustug.
3.2 Podwykonaweca nie zastapi i nie zmodyfikuje Ustug bez uprzedniej
pisemnej zgody Wykonawcy ABB.

3.3 Podwykonawca uzyskuje dostgp do Terenu Budowy wytacznie za
uprzednig pisemna zgoda Wykonawcy ABB. Wykonawca ABB udzieli
Podwykonawcy prawa wstepu do odpowiednich czgsci Terenu budowy
(zgodnie z wymogami Harmonogramu) w celu umozliwienia

Podwykonawcy realizacji jego zobowigzan wynikajacych z Umowy
Podwykonawczej.

3.4 Podwykonawca bedzie stosowat si¢ do polecen Wykonawcy ABB
wynikajacych z planowania terminéw $wiadczenia Ushug, tak aby
unikna¢ kolizji lub zaktdcen z robotami wykonywanymi przez innych
wykonawcow i osoby trzecie na Terenie Budowy.

3.5 Podwykonawca uzyska w stosownym terminie i dokona ptatnosci
za wszelkie zezwolenia, licencje, wizy i akceptacje niezb¢dne, aby
umozliwi¢ jego pracownikom wykonywanie Uslug zgodnie z
Harmonogramem. Pracownicy beda przestrzega¢ szczegétowych
wytycznych, odpowiednich dla danego kraju, dotyczacych
bezpieczenstwa i/lub ograniczen w zakresie podrézowania
przekazanych przez Wykonawce ABB. Podwykonawca zatrudni i
zapewni wystarczajaca liczbe kompetentnych i do$wiadczonych
pracownikéw w celu realizacji Ushug. Na zadanie Wykonawcy ABB
Podwykonawca niezwltocznie usunie z Terenu Budowy kazda osobe,
ktora zdaniem Wykonawcy ABB niewlasciwie realizuje Ustugi, jest
nickompetentna lub dopuszcza si¢ zaniedban. Kazda osoba usunicta z
tego powodu zostanie zastgpiona w ciaggu pietnastu (15) dni
kalendarzowych przez kompetentnego zastgpce. Wszelkie koszty
zwigzane z takim usuni¢ciem bedg ponoszone przez Podwykonawce.
Podwykonawca zatrudni wylacznie osoby, ktore nie sa dotknigte
chorobami zakaznymi. Je§li Wykonawca ABB tego zazada,
Podwykonawca przeprowadzi badania lekarskie swoich pracownikow
i przedstawi Wykonawcy ABB wyniki takich badan, pod warunkiem
Ze nie naruszy to obowigzujacych przepisow prawa.

3.6 Podwykonawca uzyska odpowiednie informacje dotyczace
specyfiki Terenu Budowy oraz wszystkich jego aspektéw w zakresie,
w jakim moga one wplyna¢ na realizacjc Uslug. Ponadto
Podwykonawca zapozna si¢ ze sposobami dostepu do Terenu Budowy,
wymaganym zakwaterowaniem, zakresem i charakterem robdt i
materialow niezbednych do realizacji Ustug i upewni si¢, ze wszystkie
te aspekty zostaty przez niego w sposob racjonalny uwzglednione w
Cenie Umowy Podwykonawczej.

3.7 Podwykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie czynnosci
wykonywane przez jego pracownikow w zwiazku z Umowa
Podwykonawcza, a w szczegolnosci:

3.7.1 Podwykonawca ponosi pelng i wylaczng odpowiedzialnos$é za
wszelkie wypadki pracownikéw oraz choroby zawodowe, ktore
wystapia u nich w zwiazku z realizacja Umowy Podwykonawczej.
3.7.2 Ustala sie¢ wyraznie, z¢ Umowa Podwykonawcza nie oznacza
powstania stosunku pracy pomigdzy Wykonawca ABB a
Podwykonawca ani pomig¢dzy pracownikami Wykonawcy ABB i
Podwykonawcy wyznaczonymi do realizacji Umowy
podwykonawczej. Wykonawca ABB pozostanie wolny od
jakiejkolwiek bezposredniej i posredniej odpowiedzialnosci lub
obowiazku w zakresie ubezpieczen pracowniczych, spotecznych oraz
podatkéw w odniesieniu do Podwykonawcy i jego pracownikéw
wyznaczonych do realizacji Umowy Podwykonawczej.

3.7.3 Podwykonawca zatrudni we wlasnym imieniu, bezposrednio lub
w ramach podzlecenia, wszystkich pracownikéw potrzebnych do
skutecznej realizacji Umowy podwykonawczej, ktorzy w zadnym
wypadku nie begda wystgpowaé w charakterze pracownikow
Wykonawcy ABB.

3.7.4 Podwykonawca ponosi wytaczna odpowiedzialno$¢ za wszelkie
roszczenia i/lub powddztwa ztozone przez swoich pracownikow i
zwolni Wykonawce ABB z wszelkiej odpowiedzialnosci z tytutlu
takich roszczen i/lub powoddztw, chyba ze wynikaja one z razacego
zaniedbania lub  celowego  dzialania =~ Wykonawcy  ABB.
Podwykonawca zobowiazuje si¢ dobrowolnie stawia¢ w sadzie,
uznajac swoj status jako wylacznego i jedynego pracodawcy, a takze
dostarczy¢ Wykonawcy ABB wszelka wymagang dokumentacje
niezbedna dla zapewnienia wtasciwej obrony prawnej Wykonawcy
ABB w sadzie.

3.7.5 Wykonawca ABB jest upowazniony do dokonywania ptatnosci
naleznych pracownikom Podwykonawcy realizujagcym Umowe
Podwykonawcza w celu uniknigcia spraw sadowych. Platnosci takie
moga by¢ dokonywane poprzez wstrzymywanie kredytow
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Podwykonawcy, poprzez potracenia lub w jakikolwiek inny sposob.
Podwykonawca zapewni wszelkie wsparcie zazadane przez
Wykonawec¢e ABB w zwiazku z takimi ptatno$ciami 1 zwroci
Wykonawcy ABB wszystkie dokonane ptatnosci.

4. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY ORAZ OCHRONA
SRODOWISKA (BHP I OS)

4.1 Podwykonawca bedzie przestrzegat i zapewni przestrzeganie przez
swoich pracownikéw i podwykonawcoéw wszelkich stosownych
przepisow w zakresie BHP i OS przez caly okres realizacji Umowy
Podwykonawczej.

4.2 Podwykonawca bedzie si¢ stosowal do (i) Instrukcji BHP i OS
Wykonawcy ABB dotyczacych Terenu Budowy oraz Zasad ABB
bezpiecznego wykonywania rob6t (o ktérych mowa w Warunkach
Szczegoblnych), (ii) Instrukcji Klienta dotyczacych BHP na Terenie
Budowy oraz (iii) stosownych standardow branzowych i zasad dobre;j
praktyki inzynierskie;j.

4.3 Podwykonawca zapewni stosowne szkolenie i wdrozenie swojego
personelu oraz personelu swoich podwykonawcow wykonujacego
prace na Terenie Budowy przed dopuszczeniem go do wykonywania
pracy na Terenie Budowy. Podwykonawca natychmiast usunie z
Terenu Budowy kazda osobe, ktora zdaniem Wykonawcy ABB nie
przestrzega odpowiednich przepisow prawa, regulaminéw lub zasad
oraz innych przepisow BHP obowigzujacych w danym momencie.

4.4 Podwykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za
bezpieczenstwo i higieng pracy swoich pracownikow i
podwykonawcéw na Terenie Budowy i natychmiast powiadomi
Wykonawcg ABB i odpowiednie organy, jesli jest to wymagane, o
zaistnialym  wypadku, incydencie lub zdarzeniu potencjalnie
wypadkowym na Terenie budowy lub w jego poblizu, lub w inny
sposob zwigzanego ze $§wiadczeniem Ustug. W ciggu dwudziestu
czterech godzin (24) od wystapienia takiego wypadku, incydentu lub
zdarzenia potencjalnie wypadkowego Podwykonawca dostarczy
Wykonawcy ABB pisemny protokol, a nastgpnie — w ciagu czternastu
(14) dni kalendarzowych — protokét koncowy. O ile bedzie to
wymagane, Podwykonawca przekaze taki protokdt rowniez
stosownemu organowi. Procedura ta nie zwolni Podwykonawcy z
pelnej odpowiedzialno$ci w zakresie ochrony oséb i mienia, jak
réwniez z odpowiedzialnosci odszkodowawczej.

5. POLECENIA ZMIANY

Wykonawca ABB moze wyda¢ Podwykonawcy, w formie
standardowej okreslonej w Zatacznikach, Polecenie Zmiany dotyczace
zmiany Harmonogramu, zmiany, pomini¢cia, dodania lub innego
rodzaju modyfikacji Ustug lub jakiejkolwiek ich czgsci.
Podwykonawca wykona takie Polecenie Zmiany wylacznie po jego
otrzymaniu w formie pisemnej i pozostanie zwigzany postanowieniami
Umowy Podwykonawczej. Warto$§¢ kazdego Polecenia zmiany
zostanie nastgpnie odpowiednio dodana do lub odj¢ta od Ceny Umowy
Podwykonawczej; uzgodnione ceny jednostkowe pozostang w mocy.
Polecenie Zmiany bedzie okreslac ilo$é czasu, o jaka Harmonogram
zostanie skrocony lub wydtuzony, w zaleznosci od sytuacji.
Podwykonawca nie przesunie i nie opozni realizacji Polecenia Zmiany
na podstawie argumentu, ze takie Polecenie Zmiany podlega akceptacji
przez Podwykonawce lub uzgodnieniu kwoty i/lub wydhizeniu
Harmonogramu.

6. SWIADCZENIE USLUG

6.1 Podwykonawca bedzie wykonywat Uslugi 1 realizowat
Harmonogram zgodnie z Umowa Podwykonawcza. Realizacja
czesciowa nie jest dopuszczalna, chyba ze zostanie potwierdzona lub
zlecona przez Wykonawce ABB na pismie.

6.2 Podwykonawca przedtozy do zatwierdzenia przez Wykonawce
ABB szczegétowy plan realizacji (obejmujacy uzgodnione etapy
okreslone w Umowie Podwykonawczej)lUmowy Podwykonawczej i
zapewni Wykonawcy ABB pomoc w zakresie sporzadzania
harmonogramu i planowania oraz bedzie wspotpracowat z Wykonawca

6.3 Podwykonawca przekaze Wykonawcy ABB, nie rzadziej niz raz w
miesigcu, chyba Ze otrzyma inne polecenie w tym wzgledzie, raport
okreslajacy stan realizacji Uslug w formie wymaganej przez
Wykonawcg ABB. Podwykonawca okresli przewidywane utrudnienia
w realizacji Ustug lub ewentualne opdznienia spowodowane
jednoczesng realizacja prac przez inne osoby. Raport ten zostanie
przekazany Wykonawcy ABB w ciagu pigciu (5) dni kalendarzowych
od konca miesigca, ktorego dotyczy. Jesli realizacja Ustug lub
jakiejkolwiek ich czgsci jest opdzniona w stosunku do Harmonogramu,
Podwykonawca przedtozy pisemny plan naprawczy okreslajacy
czynnosci, ktore bedzie podejmowat w celu zapewnienia zgodnosci z
Harmonogramem. Na zadanie Wykonawcy ABB Podwykonawca
przekaze Wykonawcy ABB w dowolnym czasie wszelkie informacje
dotyczace swiadczonych Ustug. Wykonawca ABB bedzie uprawniony
do wstrzymania ptatnoéci wynikajacych z Umowy Podwykonawczej,
jesli Podwykonawca nie przedlozy ktoregokolwiek z rzeczonych
raportow.

6.4 Podwykonawca jest zobowigzany do wskazania kodow taryf
celnych krajow wysylki oraz krajow pochodzenia dla wszystkich Ustug
nie pozniej niz w chwili akceptacji Umowy Podwykonawczej. W
przypadku kontrolowanych Ustug nalezy poda¢ odpowiednie krajowe
numery kontroli eksportowej, jak réowniez, jesli Ustugi podlegaja
regulacjom eksportowym obowigzujacym w Stanach Zjednoczonych,
numery wedtig klasyfikacji ECCN lub ITAR. Swiadectwa
preferencyjnego pochodzenia oraz deklaracje zgodnosci, jak réwniez
oznaczenia kraju wysytki lub kraju przeznaczenia, nalezy przedlozy¢
bez koniecznosci wystosowania konkretnego zadania; §wiadectwa
pochodzenia nalezy przedstawi¢ na zadanie.

7. TERMIN REALIZACJI USLUG, OPOZNIENIE

7.1 Jesli Podwykonawca nie realizuje Harmonogramu, Wykonawca
ABB zastrzega sobie prawo do wystosowania do Podwykonawcy
pisemnego wezwania do przyspieszenia realizacji Umowy
Podwykonawczej. Podwykonawca podejmie dziatania (zgodnie z
wezwaniem Wykonawcy ABB) niezbgdne do przyspieszenia postgpu
prac, tak aby zakonczy¢ realizacje Ustug lub stosownej ich czesci w
terminie. Podwykonawca nie bedzie miat prawa do dodatkowego
wynagrodzenia za dzialania podejmowane w zakresie przy$pieszenia
prac majace na celu zapewnienie zgodno$ci z Harmonogramem.
Podwykonawca jest zobowigzany do powiadomienia Wykonawcy
ABB w ciggu dwudziestu czterech (24) godzin o wystgpieniu i
przyczynie opdznienia, a takze do podjecia staran w celu ograniczenia
jego kosztdw i skutkow.

7.2 Jesli Ustugi Podwykonawcy nie sa $wiadczone w zgodzie z
Harmonogramem, Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty na
rzecz Wykonawcy ABB kar umownych za zwloke. Kary umowne sa
nalezne w wysoko$ci okre§lonej w Umowie Podwykonawczej.
Podwykonawca zaptaci kary umowne na pisemne zadanie lub po
otrzymaniu faktury od Wykonawcy ABB. Bez uszczerbku dla innych
metod windykacji Wykonawca ABB moze potraci¢ kwotg kar
umownych z ptatnosci naleznych Podwykonawcy obecnie lub w
przysztosci. Platnos$¢ kar umownych nie zwalnia Podwykonawcy z
jego zobowigzan i odpowiedzialnosci wynikajacych z Umowy
Podwykonawczej

7.3 Jesli opdznienie w $wiadczonych Ustugach jest tak znaczne, ze
Wykonawca ABB ma prawo do naliczenia kar umownych w
maksymalnej wysokosci oraz jesli Ustugi nie sa realizowane,
Wykonawca ABB moze wyznaczy¢ na piSmie ostateczny racjonalny
termin na realizacj¢ Ustug, ktory nie bedzie krotszy niz jeden tydzien.
7.4 Jesli Podwykonawca nie zrealizuje Ustug w takim terminie
ostatecznym, a nie jest to spowodowane okolicznoscia lezaca po
stronie Wykonawcy ABB, wéwczas Wykonawca ABB zastrzega sobie
prawo do:

7.4.1 rozwigzania Umowy Podwykonawczej zgodnie z art. 16
(Rozwigzanie Umowy);

ABB w kazdym obszarze takiego sporzadzania harmonogramu i ;'4d2 kodmowy };r?yj‘?‘:ia]. WSZ?IkiCh kolejnych  Ustug,  ktdre
planowania dotyczacego Umowy Podwykonawczej. odwykonawea usttuje zrealizowac;
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7.4.3 odzyskania od Podwykonawcy wszelkich kosztéw i wydatkéw
poniesionych przez Wykonawcg ABB z tytulu pozyskania ustug
zastgpczych od innego podwykonawcy;

7.4.4 dochodzenia, oprocz kar umownych wynikajacych z art. 7,
zwrotu dodatkowych kosztéw, strat lub szkéd poniesionych w
jakikolwiek sposob przez Wykonawce ABB, ktore zasadnie mozna
przypisa¢  niewywiazaniu si¢ Podwykonawcy z  Umowy
Podwykonawczej.

7.5 Wykonawca ABB jest réwniez uprawniony do rozwigzania
Umowy  Podwykonawczej za  pisemnym  wypowiedzeniem
wystosowanym do Podwykonawcy, jesli okolicznos$ci jednoznacznie
wskazuja, ze wystapi opoznienie w realizacji Ustug, ktora zgodnie z
art. 7 bedzie uprawnia¢ Wykonawcg ABB do uzyskania kary umownej
w maksymalnej wysokosci.

8. MONITOROWANIE I ODBIOR USLUG

8.1 Podwykonawca umozliwi Wykonawcy ABB i/lub jego
upowaznionym przedstawicielom monitorowanie $wiadczonych Ustug
w dowolnym czasie.

8.2 Bez wzgledu na prowadzony monitoring Podwykonawca
pozostanic w pelni odpowiedzialny za zgodnos¢ Uslug z
Zamoéwieniem. Powyzsze zastrzezenie ma zastosowanie niezaleznie od
tego, czy Wykonawca ABB skorzystat z prawa do monitorowania i nie
ogranicza zobowigzan Podwykonawcy wynikajacych z Zaméwienia.
Dla uniknigcia watpliwos$ci, monitorowanie Ustug przez Wykonawce
ABB i/lub jego upowaznionych przedstawicieli w zadnym wypadku
nie zwalnia Podwykonawcy z udzielonych gwarancji lub
odpowiedzialno$ci ani ich nie ogranicza.

8.3 Nie mozna domniemywac, ze Wykonawca ABB przyjat Ustugi,
jezeli nie mial on odpowiedniego czasu na dokonanie kontroli po ich
zrealizowaniu, a w przypadku nieprawidlowej realizacji — jezeli nie
uptynat odpowiedni czas od ujawnienia nieprawidtowe;j realizacji. Taki
odpowiedni czas bedzie okreSlany na podstawie specyfiki Ushug,
nieprawidtowej realizacji oraz okolicznosci §wiadczenia Ushug.

9. ZAWIESZENIE UMOWY PODWYKONAWCZEJ

9.1 Wykonawca ABB jest uprawniony do zawieszenia realizacji
Umowy Podwykonawczej w dowolnym dogodnym dla niego czasie na
taczny okres 90 dni kalendarzowych w catosci bez koniecznos$ci
wyptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy. Jesli zawieszenie takie
trwa dtuzej niz 90 dni kalendarzowych, Podwykonawca otrzyma od
Wykonawcy ABB zwrot bezposrednich zasadnie poniesionych
kosztow takiego zawieszenia. Uzgodniony termin realizacji Umowy
Podwykonawczej lub czesci tej Umowy, ktorej dotyczy zawieszenie,
zostanie wydtuzony o czas trwania tego zawieszenia.

9.2 Jesli zawieszenie Umowy Podwykonawczej jest spowodowane
przez Klienta lub nastgpuje na zadanie Klienta, Podwykonawca bedzie
uprawniony wylacznie do wynagrodzenia okreslonego w Umowie
Podwykonawczej i w zakresie, w jakim jest ono ptacone przez Klienta.
9.3 Podwykonawca zawiesi realizacjec Umowy Podwykonawczej lub
dowolnej jej czesci, co obejmuje przesunigcie realizacji Ustug o taki
okres 1 w taki sposob jaki Wykonawca ABB uzna za niezbgdny (i) w
celu odpowiedniego zastosowania si¢ do wymogéw BHP i OS lub
wykonania Umowy Podwykonawczej, lub (ii)) z powodu
niewywiazania si¢ ze zobowigzan przez Podwykonawce, w ktérym to
przypadku  Podwykonawca poniesie  wszystkie  koszty i
odpowiedzialno$¢ wynikajaca z takiego zawieszenia.

9.4 Podwykonawca nie b¢dzie mial prawa do zawieszenia realizacji
Umowy Podwykonawczej.

10. SILA WYZSZA

10.1 Zadna ze Stron nie bedzie odpowiedzialna za opdZnienie
wykonania lub niewykonanie swoich obowiazkow wynikajacych z
Umowy Podwykonawczej, jezeli takie opoznienie lub niewykonanie
wynika z okolicznosci ,,Sity Wyzszej”, pod warunkiem ze Strona nig
dotknigta wystosuje pisemne powiadomienia do Strony drugiej w ciggu
pieciu (5) dni kalendarzowych od wystapienia zdarzenia Sity Wyzsze;j.
10.2 ,Sita Wyzsza” oznacza wystapienie zdarzenia, ktérego dana
Strona nie mogta przewidziec i ktdre pozostaje poza kontrola dotknietej
nim Strony i skutkuje niewykonaniem lub opodzZnieniem w

wykonywaniu zobowigzan takiej Strony wynikajacych z Umowy
Podwykonawcze] w catosci lub czesci. Kazda ze Stron podejmie
wszelkie uzasadnione starania w celu zminimalizowania skutkéw
wystapienia Sity Wyzszej.

11. GWARANCJA

11.1 Podwykonawca gwarantuje, ze Ushugi (w tym Produkty Pracy):

11.1.1 sa zgodne z Umowa Podwykonawczg, w tym migdzy innymi ze
wszelkimi specyfikacjami okreslonymi w Umowie Podwykonawczej,
oraz spelniaja najwyzsze standardy i sa realizowane w sposob zgodny
z dobrymi praktykami inzynierskimi i z wykorzystaniem metod
zgodnych z takimi praktykami;

11.1.2 sg zdatne do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem
Inwestycji, o ktorym Podwykonawca zostal wyraznie lub w sposob
dorozumiany powiadomiony w Umowie Podwykonawczej;

11.1.3 sg wolne od wad, oraz

11.1.4 sa zgodne z punktami 3.1.1 i 17 (Zgodnos¢, Uczciwosc).

11.2 Gwarancja zostaje udzielona na okres trzydziestu sze$ciu (36)
miesiecy od daty odbioru Ustug.

11.3 W razie naruszenia gwarancji caly okres gwarancji okreslony w
punkcie 11.2 rozpoczyna swoj bieg na nowo z chwila pisemnego
potwierdzenia przez Klienta i/lub Wykonawce ABB, ze wady w
Ustugach zostaly usunicte.

11.4 W przypadku niezgodnosci z gwarancja udzielona w niniejszym
art. 11 Wykonawca ABB bedzie uprawniony do zastosowania jednego
lub wickszej liczby nast¢pujacych srodkow ochrony prawnej na koszt
i ryzyko Podwykonawcy:

11.4.1 umozliwienie Podwykonawcy wykonania dodatkowych prac
niezbednych do  zagwarantowania, ze warunki Umowy
Podwykonawczej zostang dotrzymane w ciggu dwudziestu (20) dni
kalendarzowych od otrzymania zawiadomienia od Wykonawcy ABB;
11.4.2 wykonanie (lub zlecenie wykonania osobie trzeciej)
dodatkowych prac niezbednych do zapewnienia zgodno$ci Ustug z
Umowa Podwykonawcza;

11.4.3 uzyskanie od Podwykonawcy niezwlocznego =zastgpienia
niespetniajagcych warunkéw Ustug Ustugami zgodnymi z Umowa
Podwykonawcza;

11.4.4 odmowa przyjecia kolejnych Ushug, jednak bez zwolnienia
Podwykonawcy z odpowiedzialno$ci za wadliwe Ustugi;

11.4.5 zadanie zwrotu kosztow i odszkodowania za szkody poniesione
przez Wykonawce ABB w wyniku naruszenia lub niewywiazania si¢ z
Umowy przez Podwykonawce;

11.4.6 rozwigzanie Umowy Podwykonawczej zgodnie z punktem 16.1.

11.5 Prawa i $rodki ochrony prawnej przystugujace Wykonawcy ABB
i przewidziane w Umowie Podwykonawczej majg charakter
kumulatywny i nie wykluczaja wykonywania innych uprawnien i
srodkéw ochrony prawnej przystugujacych w ramach gwarancji, z
mocy prawa.

12. CENY, TERMINY PLATNOSCI, FAKTUROWANIE

12.1 Cena Umowy Podwykonawczej obejmuje realizacje przez
Podwykonawce wszystkich jego zobowiazan wynikajacych z Umowy
podwykonawczej oraz koszty okreslonych Ustug, jak rowniez wszelkie
koszty niezbgdne do §wiadczenia Ustug, w tym mi¢dzy innymi koszty
nadzoru, optat, podatkéw, cla, transportu, zysk, koszty ogélne, licencje,
pozwolenia i podroze, bez wzgledu na to, czy sg wskazane lub opisane,
Czy tez nie.

12.2 Ceny podane w Umowie Podwykonawczej sa state, chyba ze
ustalono inaczej w danym Poleceniu zmiany.

12.3 Warunki ptatnosci i stosowne procedury zostang okreslone w
Umowie Podwykonawczej.

12.4 Podwykonawca przedtozy faktury zgodne z odpowiednimi
przepisami krajowymi obowigzujacymi Podwykonawce i Wykonawce
ABB, ogoélnie przyjetymi zasadami rachunkowosci oraz wymogami
Wykonawcy ABB okre§lonymi w Umowie Podwykonawczej, przy
czym faktura powinna zawiera¢ co najmniej ponizsze informacje:
Nazwe Podwykonawcy, jego adres, dane osoby kontaktowej (nr
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telefonu, e-mail itp.), dat¢ faktury, nr faktury, nr Zaméwienia (zgodny
z Zaméwieniem), nr Podwykonawcy (zgodny z Zaméwieniem), adres
Wykonawcy ABB, iloé¢, specyfikacje zrealizowanych Ustug, cene
(catkowitg wartos¢ faktury), walute, kwote podatku lub podatku VAT,
numer zezwolenia dla Upowaznionego podmiotu gospodarczego i/lub
Zatwierdzonego eksportera i/lub inny numer identyfikacji celnej, jesli
ma zastosowanie.

12.5 Do faktur dolaczone bgda tymczasowe zwolnienia zastawow i
praw, i beda one wystawiane na rzecz Wykonawcy ABB w sposob
okreslony w Umowie Podwykonawczej. Faktury beda przesytane na
adres do wysytki faktur podany w Umowie Podwykonawczej.
Przedlozenie faktury bedzie uznawane za potwierdzenie ze strony
Podwykonawcy, ze nie zglasza roszczen innych niz te, ktore juz zostaty
zgloszone na piSmie, zwigzanych ze zdarzeniami, ktore wystapity do
ostatniego dnia okresu obj¢tego dang fakturg wiacznie.

12.6 Podwykonawca dokona ptatno$ci w naleznym terminie za cato$¢
sprzetu wykorzystanego do realizacji Umowy Podwykonawczej i
robocizng, tak aby uniknaé¢ ustanowienia jakiegokolwiek zastawu lub
prawa na jakiekolwiek czeSci Ustug i/lub Inwestycji. W sytuacji gdy
taki zastaw lub prawo zostana ustanowione przez osobg, ktora
dostarczyta dany sprzet lub robocizng, lub przez inng osobe zglaszajaca
roszczenia za posrednictwem Podwykonawcy, Podwykonawca na
wlasny rachunek niezwltocznie podejmie wszelkie dziatania niezbedne
do zwolnienia lub zaspokojenia takiego zastawu lub prawa. Na zadanie
Wykonawcy ABB  Podwykonawca dostarczy zadowalajacych
dowodow potwierdzajacych wywigzanie si¢ z powyzszego
postanowienia. W przeciwnym razie Wykonawca ABB moze dokonaé
zaptaty w celu zwolnienia takiego zastawu i wstrzymaé wyplate takich
kwot na rzecz Podwykonawcy.

12.7 Wykonawca ABB ma prawo do wstrzymania catosci lub czesci
ptatnosci na rzecz Podwykonawcy, jesli zdaniem Wykonawcy ABB
jest to niezbgdne jako zabezpieczenie Wykonawcy ABB przed strata
poniesiong przez Wykonawce ABB z tytulu roszczen wzgledem
Podwykonawcy lub niewywiazania si¢ Podwykonawcy z obowigzku
uregulowania platnosci naleznych jego podwykonawcom, lub
obowiazku zaptaty podatkoéw, naleznosci lub sktadek na ubezpieczenie
spoteczne. Wykonawca ABB zastrzega sobie prawo dokonywania
potracen z kwot naleznych Podwykonawcy lub wstrzymania ptatnosci
za Ushugi, ktore nie zostaly zrealizowane zgodnie z Umowa
Podwykonawczg. Podwykonawca nie bedzie jednak uprawniony do
dokonania potracenia jakichkolwiek kwot naleznych mu ze strony
Wykonawcy ABB, o ile Wykonawca ABB nie udzielit w tym
wzgledzie uprzedniej pisemnej zgody.

13. WEASNOSC INTELEKTUALNA

13.1 Podwykonawca ceduje niniejszym na Wykonawce ABB peine
prawa wilasno$ci do wszelkiej Wtasnosci Intelektualnej Produktow
Pracy wynikajacej z Ustug na caty okres obowigzywania tych praw,
gdziekolwiek na $wiecie prawa te moga by¢ realizowane. Ponadto
Podwykonawca zobowiazuje si¢ sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i
dokonac¢ wszelkich cesji, na wniosek Wykonawcy ABB i na jego koszt,
a takze przeprowadzi¢ inne czynnosci, jakie moga by¢ wymagane do
zapewnienia prawa wilasnosci Wykonawcy ABB w stosunku do
Witasnosci Intelektualnej lub zarejestrowania Wykonawcy ABB jako
wlasciciela Wtasnosci Intelektualnej w jakimkolwiek rejestrze, w tym
m.in. w rejestrach prowadzonych przez panstwowe organy rejestrowe
oraz prywatne organizacje rejestrowe.

13.2 Prawa Wiasnosci Intelektualnej do Produktow Pracy
wytworzonych przez Podwykonawce przed Datg Wejscia w Zycie lub
nieobjetych Umowa Podwykonawcza, lub takich, na ktore
Podwykonawca posiadat licencje przed Datg Wejécia w Zycie, a takze
wszelkie ich modyfikacje (,,Prace istniejace wczesniej”) pozostaja
wiasnosécig Podwykonawcy lub stosownych stron trzecich. W zakresie,
w jakim Prace istniejace wczesniej sa zawarte w Produktach pracy
dostarczanych przez Podwykonawce, Wykonawca ABB i jego
Podmioty Powigzane otrzymuja obowigzujaca na calym $wiecie,
nieodwotalng, wieczysta, przenoszalng, niewylaczng i bezptatng
licencje, tacznie z prawami to udzielania sublicencji na wykorzystanie
Prac istniejacych wczesniej jako czgsci Produktow Pracy, w tym prawo

do usprawniania, rozwijania, wprowadzania do sprzedazy,
dystrybuowania,  udzielania  sublicencji,  eksploatacji  lub
jakiegokolwiek innego uzycia Produktéw Pracy zawierajacych Prace
istniejace wczesniej.

14. ODPOWIEDZIALNOSC 1 ODSZKODOWANIE

14.1 Podwykonawca zabezpieczy i zwolni Wykonawce ABB z
odpowiedzialnosci z tytulu wszelkich zobowigzan, strat, szkdd,
uszkodzenia ciata, kosztow, wydatkow, postgpowan, pozwow,
roszczen, zadan, optat i wydatkow powstatych z dowolnej przyczyny
w zwigzku ze $miercig lub uszkodzeniem ciata oséb zatrudnionych
przez Podwykonawce lub ktoregokolwiek z jego poddostawcow.

14.2 Bez uszczerbku dla stosownych powszechnie obowiazujacych
przepisdw prawa, jezeli Strony nie uzgodnily inaczej, Podwykonawca
zabezpieczy i zwolni Wykonawceg ABB i Klienta z odpowiedzialno$ci
z tytulu wszelkich zobowigzan, strat, szkod, uszkodzenia ciata,
kosztdw, postgpowan, pozwow, roszczen, zadan, oplat i wydatkow
powstatych w dowolny sposob wskutek wykonywania Umowy
Podwykonawczej i/lub Ustug lub w zwiazku z nimi (i) za naruszenia
warunkow Umowy przez Podwykonawce, i (ii) z tytutu jakiegokolwiek
roszczenia dochodzonego przez osobg trzecig (w tym pracownikow
Podwykonawcy) od Wykonawcy ABB w zwiazku z Ustugami, a takze
w zakresie w jakim rzeczone zobowigzanie, strata, szkoda, uszkodzenie
ciata, koszt lub wydatek zostaly spowodowane dziataniami Iub
zaniechaniami Podwykonawcy i/lub Ustugami, lub zaistniaty w ich
wyniku.

14.3 W przypadku naruszenia Praw Whasno$ci Intelektualnej osob
trzecich spowodowanego przez Ustugi i/lub Produkty Pracy lub z nimi
Zwigzanego:

14.3.1 Podwykonawca zrekompensuje Wykonawcy ABB i Klientowi
wszelkie zobowigzania, straty, szkody, uszkodzenia ciata, koszty i
wydatki (w tym w szczegélnosci wszelkie szkody bezposrednie,
posrednie lub wtorne, utracone zyski lub utracong reputacje, wszelkie
odsetki, kary oraz koszty obstugi prawnej i inne koszty i wydatki za
ushugi profesjonalne) wynikajace z takiego naruszenia. Zobowigzanie
to nie ogranicza zadnych innych praw do odszkodowania
przystugujacych Wykonawcy ABB lub Klientowi.

14.3.2 Bez uszczerbku dla prawa przystugujacego Wykonawcy ABB
w ramach Umowy Podwykonawczej, Podwykonawca, po
zawiadomieniu wystanym przez Wykonawce ABB na koszt
Podwykonawcy, (i) zapewni Wykonawcy ABB prawo do dalszego
korzystania z Produktow Pracy; (ii) zmodyfikuje Produkty Pracy w taki
sposob, aby nie stanowily naruszenia; lub (iii) zastapi Produkty Pracy
produktami nie powodujacymi naruszenia.

14.4 Podwykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania, zaniedbania,
naruszenia lub zobowigzania swoich poddostawcow, agentow,
pracownikow lub robotnikoéw w taki sam sposob, jak za wiasne
dziatania, zaniedbania, naruszenia lub zobowigzania.

14.5 Wykonawca ABB zastrzega sobie prawo do dokonywania
potracen wszelkich roszczen z tytutu
odszkodowania/odpowiedzialnosci w ramach Umowy
Podwykonawczej z kwot naleznych Podwykonawcy.

14.6 W zakresie zobowigzania do zaptaty odszkodowania, na zadanie
Wykonawcy ABB, Podwykonawca zapewni Wykonawcy ABB na
wlasny koszt obrone przed roszczeniami 0s6b trzecich.

15. UBEZPIECZENIE

15.1 Zgodnie z wymogami Warunkéw Szczeg6inych Podwykonawca
na wlasny koszt zapewni nastepujace ubezpieczenia zawarte z
renomowanymi ubezpieczycielami o stabilnej sytuacji finansowej:
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej, ubezpieczenie
odpowiedzialnosci  cywilnej, ubezpieczenie odpowiedzialno$ci
cywilnej pracodawcy.

15.2 Wszystkie polisy ubezpieczeniowe powinny by¢ rozszerzone w
taki sposob, aby objelty Wykonawcg ABB jako dodatkowa strong
ubezpieczona i zapewnialy zrzeczenie si¢ przez ubezpieczyciela prawa
do subrogacji na rzecz Wykonawcy ABB. Nie pozniej niz w Dacie
Wejscia w Zycie Podwykonawca przekaze Wykonawcy ABB
certyfikaty ubezpieczenia potwierdzajace zawarcie polis oraz
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potwierdzenie niezalegania z platnoscia skladek. Na zadanie
Wykonawcy ABB Podwykonawca przekaze roéwniez kopie polis
ubezpieczeniowych.

15.3 W razie straty lub szkody obj¢tej ochrong ubezpieczeniows, o
ktorej mowa w art. 15, wszelki udzial wlasny zostanie pokryty przez
Podwykonawcg.

154 Podwykonawca powiadomi Wykonawcg ABB w ciagu
trzydziestu (30) dni kalendarzowych o uniewaznieniu, braku
odnowienia lub istotnej zmianie warunkéw ubezpieczenia.

15.5 Wszystkie polisy Podwykonawcy (za wyjatkiem ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej pracodawcy) beda uwazane za
ubezpieczenia nadrzedne (Primary Policy), a ubezpieczyciele
Podwykonawcy nie beda si¢ odwotywaé do ubezpieczen zawartych
przez Wykonawce¢ ABB w zakresie optacania sktadek lub uczestnictwa

poprzez oplacanie skladek, wspotubezpieczenia, podwojnego
ubezpieczenia lub w inny sposéb.

15.6  Jesli  Podwykonawca nie  dostarczy  dokumentow
ubezpieczeniowych i nie utrzyma ubezpieczenia zgodnie z

postanowieniami art. 15, Wykonawca ABB bedzie mial prawo do
zapewnienia takiej ochrony ubezpieczeniowej na wylaczny koszt
Podwykonawcy.

15.7 Wszelkie odszkodowania uzyskane przez Podwykonawce beda
wykorzystane w celu zastgpienia i/lub przywrdcenia Ustug.

15.8 Zadne z postanowien niniejszego art. 15 nie zwalnia
Podwykonawcy z odpowiedzialnosci wynikajacej z Umowy
Podwykonawczej ani z obowigzku usunigcia i naprawy wszelkich strat
i szkéd. Kweta Suma ubezpieczenia nie moze by¢ traktowana ani
interpretowana jako ograniczenie odpowiedzialnosci.

16. ROZWIAZANIE UMOWY

16.1 Bez uszczerbku dla wszelkich innych praw lub §rodkow ochrony
prawnej, jakie moga przystugiwa¢ Wykonawcy ABB, Wykonawca
ABB moze rozwigza¢ niniejsza Umowe podwykonawczg jezeli:

16.1.1 Podwykonawca dopusSci si¢ naruszenia swoich zobowigzan
wynikajacych z niniejszej Umowy Podwykonawczej i nie naprawi tego
naruszenia w ciggu dziesig¢ciu (10) dni kalendarzowych (o ile Umowa
Podwykonawcza nie stanowi inaczej) od otrzymania pisemnego
zawiadomienia od Wykonawcy ABB, w ktorym zada on naprawienia
naruszenia; lub

16.1.2 z zastrzezeniem punktu 7.3 osiggni¢ta zostala maksymalna
kwota kar umownych nalezna do zaptaty przez Podwykonawcg lub, z
zastrzezeniem punktu 7.5, okoliczno$ci wyraznie wskazuja, ze wystapi
op6znienie w realizacji Ustug, ktére uprawnia Wykonawce ABB do
otrzymania kar umownych w maksymalnej wysokosci; lub

16.1.3 w odpowiedzi na zagdanie Wykonawcy ABB Podwykonawca nie
dostarczy odpowiedniego zapewnienia dotyczacego realizacji Ustug
przez Podwykonawce w przysztosci, przy czym Wykonawca ABB
bedzie mial wylaczne prawo do decydowania, czy rzeczone
zapewnienie jest odpowiednie; lub

16.1.4 u Podwykonawcy nastgpila niekorzystna zmiana sytuacji
finansowej i innej, wskutek ktorej, w szczegdlnosci:

a) Podwykonawca staje si¢ niewyptacalny; lub

b) ztozony zostat wniosek o likwidacje firmy Podwykonawcy; lub

c) w sadzie wlasciwym rzeczowo zlozone zostaly dokumenty
dotyczace  wyznaczenia zarzadcy przymusowego,  zarzadcy
komisarycznego dla Podwykonawcy; lub

d) Podwykonawca zawart uktad lub porozumienie z wierzycielami lub
ztozyt wniosek do sadu wihasciwego o jakakolwiek ochron¢ swoich
wierzycieli; lub

16.1.5 Podwykonawca zaprzestat lub istnieje grozba, ze zaprzestanie
wykonywania znaczacej czgéci swojej dziatalnosci gospodarczej,
dobrowolnie lub niedobrowolnie, co ma lub bedzie mie¢ negatywny
wplyw na zdolno$¢ Podwykonawcy do wykonywania jego zobowigzan
wynikajacych z Umowy Podwykonawczej; lub

16.1.6 ktorekolwiek z o$wiadczen 1 gwarancji wyrazonych i
udzielonych przez Podwykonawce w Umowie Podwykonawczej nie
jest zgodne z prawda lub poprawne i mozna zasadnie oczekiwaé, ze

taka niegodnosc¢ z prawda lub niepoprawnos$¢ bedzie mie¢ niekorzystny
wpltyw na Wykonawce ABB, chyba Ze zostanie naprawiona w ciagu
dziesi¢ciu (10) dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego
zawiadomienia o nigj; lub

16.1.7 nastgpuje zmiana kontroli nad Podwykonawca.

16.2 Wraz z rozwiagzaniem zgodnie z punktem 16.1 Wykonawca ABB
bedzie uprawniony do zadania zwrotu wszystkich kwot, ktére
Wykonawca ABB zaptacit Podwykonawcy na podstawie Umowy
Podwykonawczej, oraz zadania wyréwnania wszelkich kosztow, strat
czy szkod poniesionych w jakikolwiek sposéb w zwigzku z takim
rozwigzaniem.

16.3 Wraz z rozwiagzaniem zgodnie z punktem 16.1 Wykonawca ABB
moze samodzielnie dokofczy¢ realizacje Umowy Podwykonawczej
lub zatrudni¢ w tym celu innych podwykonawcow. Prace takie
wykonuje si¢ na ryzyko i koszt Podwykonawcy.

16.4 Po rozwiazaniu Umowy w trybie przewidzianym w punkcie 16.1
Wykonawca ABB bedzie uprawniony do zawarcia jakiejkolwiek
umowy z poddostawcami Podwykonawcy, a Podwykonawca
zobowiagzuje si¢ do dokonania cesji takiej umowy. Wszelkie koszty
zwigzane z cesjami takich umow =z poddostawcami przez
Podwykonawce na Wykonawce ABB zostana pokryte przez
Podwykonawce.

16.5 Wykonawca ABB ma prawo do rozwigzania Umowy
Podwykonawczej lub jej czesci bez podawania przyczyny w dowolnym
terminie ze skutkiem natychmiastowym, wedle swojego uznania,
poprzez wystosowanie pisemnego zawiadomienia o tym fakcie do
Podwykonawcy. Po  otrzymaniu  takiego  zawiadomienia
Podwykonawca zaprzestanie $wiadczenia Ushlug i wykonywania
Umowy Podwykonawczej, chyba ze uzyska odmienne polecenia w tym
zakresie od Wykonawcy ABB. Wykonawca ABB dokona zaptaty na
rzecz Podwykonawcy za zrealizowane Ustugi. Podwykonawca nie
bedzie zgtaszal dodatkowych roszczen odszkodowawczych z powodu
takiego wypowiedzenia Umowy. Wylacza si¢ roszczenia
odszkodowawcze z tytutu utraty przewidywanych zyskow.

16.6 W przypadku rozwigzania Umowy Glownej z przyczyn innych niz
lezace po stronie Podwykonawcy i jezeli Wykonawca ABB w wyniku
tego rozwigze Umowe Podwykonawcza, wynagrodzenie wyptacone
Podwykonawcy bedzie odpowiadaé wynagrodzeniu zaptaconemu
Wykonawcy ABB przez Klienta za odpowiednig czgs¢ Umowy
Podwykonawczej.

16.7 Wraz z rozwigzaniem Umowy Podwykonawczej Podwykonawca
niezwlocznie dostarczy Wykonawcy ABB wszystkie kopie informacji
i danych przekazanych Podwykonawcy przez Wykonawce ABB w celu
realizacji Umowy Podwykonawczej. Podwykonawca zaswiadczy
wobec Wykonawcy ABB, ze nie zatrzymal zadnych kopii takich
informacji lub danych.

16.8 Wraz z rozwigzaniem Umowy Podwykonawczej Podwykonawca
niezwlocznie dostarczy Wykonawcy ABB wszystkie specyfikacje,
programy oraz pozostale informacje, dane i Dokumentacj¢
Podwykonawcy dotyczacg Ustug istniejaca w dowolnej formie w dniu
rozwigzania, niezaleznie od tego, czy jest ona kompletna, czy tez nie.

16.9 Rozwigzanie Umowy Podwykonawczej, niezaleznie od tego,
czym jest ono spowodowane, nie wplynie na prawa nabyte przez
Strony na dzien rozwiazania ani ich nie naruszy oraz nie wplynie na
kontynuacje wszelkich postanowien, ktére w sposOb wyraznie
okreslony lub dorozumiany obowigzuja po rozwigzaniu, ani ich nie
naruszy.

17. ZGODNOSC, UCZCIWOSC

17.1 Podwykonawca bedzie $wiadczyl Ustugi i/lub dostarczat
Produkty Pracy zgodnie z wszelkim obowigzujacym prawodawstwem,
przepisami, zasadami, regulaminami i kodeksami postgpowania,
wytycznymi i innymi wymogami wiasciwych wiladz lub agencji
rzadowych. W zakresie, w jakim wspomniane przepisy obejmuja
zalecenia zamiast wymogow, standard zgodno$ci z przepisami
stosowany przez Podwykonawce musi by¢ zgodny z ogdlnie przyjeta
najlepsza praktyka w danej branzy.
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17.2 Podwykonawca musi stosowac¢ si¢ do Listy substancji zakazanych
i objetych ograniczeniami ABB oraz spelnia¢ wymagania z zakresu
sprawozdawczosci i1 inne wymagania dotyczace uzywania Mineratow
z Regionéw Ogarnigtych Konfliktami udostgpnione pod adresem
www.abb.pl — Dostawy do ABB lub w inny sposob, a takze przekazac
Wykonawcy ABB  stosowne dokumenty, certyfikaty oraz
o$wiadczenia, jezeli s one wymagane. Wszelkie o§wiadczenia ztozone
Wykonawcy ABB przez Podwykonawce (zarowno bezposrednio, jak i
posrednio, np. w stosownych przypadkach poprzez System Rejestracji
i Wstepnej Kwalifikacji Dostawcéw ABB) dotyczace materiatlow
wykorzystanych do §wiadczenia Ustug i/lub wytwarzania Produktow
Pracy lub w zwiazku z nimi beda uwazane za o$wiadczenia sktadane w
ramach Umowy Podwykonawczej.

17.3 Podwykonawca o$§wiadcza i gwarantuje, ze ma wiedz¢ dotyczaca
i bedzie w pelni przestrzegal wszystkich obowiazujacych przepisow
prawnych, regulacji, instrukcji i polityk dotyczacych handlu oraz cta,
w tym miedzy innymi dotyczacych zapewnienia realizacji wszystkich
niezbednych wymogdéw z zakresu odprawy celnej, certyfikatow
pochodzenia, licencji importowych i eksportowych oraz wytaczen z ich
stosowania, a takze skladania wlasciwych dokumentow w
odpowiednich organach rzadowych i/lub przekazywania informacji
dotyczacych $wiadczenia ustug, udostgpniania lub przekazywania
towardw, sprzetu, oprogramowania i technologii osobom niebgdacym
obywatelami  Stanéw Zjednoczonych, na terytorium Standéw
Zjednoczonych lub poza terytorium Stanéw Zjednoczonych, a takze
udostgpniania lub przekazywania technologii lub oprogramowania,
ktérych zawarto§¢ powstalta w Stanach Zjednoczonych lub jest
pochodna oprogramowania lub technologii powstaltych w Stanach
Zjednoczonych.

174 Zadne materiaty lub wyposazenie wchodzace w sktad lub
wykorzystane na potrzeby Ustug i/lub Produktéw Pracy nie beda
pochodzity ze spotek lub krajow znajdujacych sie na stosownej liscie
podmiotow objetych embargiem opublikowanej przez wladze kraju, w
ktorym te Ustugi i/lub Produkty Pracy beda wykorzystywane, lub przez
wiladze majace inny wplyw na wyposazenie i materiaty wchodzace w
sktad Ustug i/lub Produktow Pracy. Jezeli jakiekolwiek Ustugi i/lub
Produkty Pracy podlegaja lub beda podlega¢ ograniczeniom
eksportowym, Podwykonawca jest odpowiedzialny za niezwloczne

przekazanie Wykonawcy ABB droga pisemna szczegoétowych
informacji na temat tego typu ograniczen.
17.5 Obie strony gwarantuja sobie wzajemnie, ze nie beda

bezposrednio ani posrednio dokonywaé zadnych ptlatnosci, wreczaé
zadnych prezentéw ani podejmowac zadnych zobowigzan w stosunku
do swoich klientow, panstwowych funkcjonariuszy publicznych lub
przedstawicieli, dyrektorow i pracownikow kazdej ze Stron, jak tez
zadnej innej osoby w sposob niezgodny z obowigzujacym prawem (W
tym w szczegdlnosci z amerykanskg Ustawa o zagranicznych
praktykach korupcyjnych, jezeli ma ona zastosowanie, przepisami
wdrozonymi przez kraje cztonkowskie oraz sygnatariuszy Konwencji
OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy
publicznych) oraz Ze nie sg im znane takie praktyki drugiej Strony ani
0osOb trzecich, jak rowniez ze zastosuja si¢ do wszystkich
obowiazujacych ustaw, rozporzadzen, zarzadzen i zasad dotyczacych
przekupstwa i korupcji. Zadne z postanowien Umowy
Podwykonawczej nie powoduje powstania zobowigzania dla zadnej ze
Stron ani ich Podmiotéw Powiazanych do zwrotu drugiej Stronie takich
$wiadczen przez nie przyrzeczonych lub przekazanych.

17.6 Podwykonawca niniejszym potwierdza, ze otrzymat kopie
Kodeksu Postepowania ABB oraz Kodeksu Postepowania Dostawcow
ABB, a takze ze przekazano mu informacje na temat sposobu
uzyskania dostepu do Kodeksu postgpowania ABB w Internecie, pod
adresem: http://new.abb.com/pl/dostawy-do-abb/kodeks-
postepowania-dostawcow  ).Podwykonawca ma obowigzek i
zobowiagzuje si¢ do wykonywania swoich zobowigzan umownych w
zgodzie z Kodeksami Postgpowania ABB, w tym migdzy innymi z
okreslonymi tam wymogami w zakresie zatrudniania, bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz ochrony $rodowiska.

17.7 Firma ABB zapewnia nastgpujace sposoby kontaktu dla
Podwykonawcy oraz jego pracownikow chcacych zglosi¢ domniemane

przypadki naruszenia obowigzujacych przepisow, zasad lub
standardow postepowania: Portal:__www.abb.com/Integrity —
Reporting Channels; nr telefonu i adres e-mail podano na portalu.

17.8 Wszelkie naruszenia obowigzkéw przewidzianych w niniejszym
art. 17 beda stanowily istotne naruszenie warunkéw Umowy
podwykonawczej. Istotne naruszenie przez ktoérgkolwiek ze Stron
upowaznia drugg Strone¢ do rozwigzania Umowy Podwykonawczej w
trybie natychmiastowym i bez uszczerbku dla zadnych innych praw i
srodkéw ochrony prawnej przyslugujacych w ramach takiej Umowy
Podwykonawczej lub z mocy obowiazujacego prawa.

17.9 Bez wzgledu na wszelkie postanowienia przeciwne zawarte w
Umowie Podwykonawczej Podwykonawca, bez jakichkolwiek
ograniczen, zabezpieczy przed odpowiedzialnoécia oraz zwolni z
odpowiedzialnosci Wykonawce ABB w przypadku jakiegokolwiek
zobowigzania, roszczenia, postepowania, pozwu, kary, straty, kosztu i
odszkodowan wynikajacych z naruszenia lub powigzanych z
naruszeniem wspomnianych wyzej obowiazkow, rozwigzania Umowy
Podwykonawczej, jak rowniez wynikajacych z jakichkolwiek
ograniczen eksportowych nieujawnionych przez Podwykonawce. W
odniesieniu do ograniczen eksportowych zwiazanych wylacznie ze
sposobem wykorzystywania Ustug i/lub Produktéw Pracy przez
Wykonawce ABB niniejsze zobowigzanie bedzie mialo zastosowanie
wylacznie, jezeli Podwykonawca posiadal wiedze lub w uzasadniony
sposob powinien posiadaé¢ wiedzg o tym sposobie wykorzystywania.
18. CESJA | PODWYKONAWSTWO

18.1 Podwykonawca nie moze dokona¢ cesji lub nowacji, podzlecaé
wykonania, przenosi¢ ani obcigza¢ Umowy Podwykonawczej ani
zadnej z jej czesci (w tym naleznos$ci przypadajacych do zaptaty przez
Wykonawce ABB) bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy ABB.
18.2 Wykonawca ABB moze w kazdym momencie dokonaé cesji,
nowacji, obcigzenia, podzlecenia wszelkich swoich praw i
obowigzkéw wynikajagcych z Umowy Podwykonawczej lub
rozporzadza¢ nimi w inny sposob.

19. POWIADOMIENIA | KOMUNIKACJA

Wszelkie powiadomienia (o ile nie ustalono inaczej) beda
przekazywane w jezyku Umowy podwykonawczej poprzez ich
przestanie listem poleconym, poczta kurierska, faksem lub poczta
elektroniczng na adres odpowiedniej Strony podany w Umowie
podwykonawczej lub na inny adres do takich celéw, o jakim Strona ta
powiadomita drugg Strong na piSmie. Powiadomienia wysytane poczta
elektroniczng lub faksem wymagaja pisemnego potwierdzenia ich
odbioru przez otrzymujaca je Strong. Automatyczne potwierdzenia
odbioru nie beda w zadnych okoliczno$ciach traktowane jako
potwierdzenie dorgczenia powiadomienia. Podpisy elektroniczne nie
bedg wazne, jezeli nie zostaty wyraznie zatwierdzone na piSmie przez
upowaznionych przedstawicieli Stron.

20. ZRZECZENIA

Nieegzekwowanie lub niewykonywanie w jakimkolwiek momencie
lub przez jakikolwiek okres jakichkolwiek postanowien wynikajacych
z OWZ ABBY/ Ustugi Inzynieryjne lub z Umowy podwykonawczej nie
stanowi zrzeczenia si¢ stosowania takich warunkow i nie bedzie
interpretowane jako zrzeczenie si¢ stosowania takich warunkow, a
takze nie bedzie mie¢ wplywu na prawo do pdzniejszego
egzekwowania takich warunkéw lub innych warunkéw zawartych w
niniejszym dokumencie.

21. OBOWIAZUJACE PRAWO I ROZSTRZYGANIE SPOROW

21.1 Umowa Podwykonawcza bedzie podlega¢ prawu kraju (lub stanu,
jezeli ma to zastosowanie), w ktorym Wykonawca ABB posiada swoja
siedzibg rejestrowa, i bedzie interpretowana zgodnie z tym prawem, z
wylaczeniem norm prawno- kolizyjnych oraz z wyltaczeniem
Konwencji Narodéw Zjednoczonych w sprawie migdzynarodowej
sprzedazy towarow.

21.2 W zakresie rozstrzygania sporéw w ramach jednego kraju, jezeli
Wykonawca ABB i Podwykonawca sa zarejestrowani w tym samym
kraju, wszelkie spory lub rozbieznosci wynikajace z Umowy
Podwykonawczej albo powstale w zwigzku z nia, w tym kwestie
dotyczace jej istnienia, waznosci lub rozwiazania, jak tez stosunkow
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prawnych ustanowionych na jej mocy, ktérych nie mozna rozstrzygnac¢
w sposob polubowny, zostang poddane rozstrzygnieciu sadow
wilasciwych dla miejsca rejestracji Wykonawcy ABB, chyba ze Strony
uzgodnig na pismie wlasciwos¢ innych sadow lub sadu arbitrazowego.
21.3 W zakresie rozstrzygania sporow transgranicznych, jezeli
Wykonawca ABB i Podwykonawca sa zarejestrowani w roznych
krajach i jezeli Strony nie ustality inaczej na pi$mie, wszelkie spory lub
rozbieznosci wynikajace z Umowy Podwykonawczej albo powstale w
zwiazku z nig, w tym kwestie dotyczaca jej istnienia, waznosci lub
rozwiazania, jak tez stosunkow prawnych ustanowionych na jej mocy,
ktérych nie mozna rozstrzygna¢ w sposob polubowny lub w drodze
mediacji, bgda ostatecznie rozstrzygane zgodnie z Regulaminem
Arbitrazu Migdzynarodowej Izby Handlowej przez trzech arbitrow
powotanych zgodnie z tym Regulaminem. Arbitraz bedzie prowadzony
w migjscu zarejestrowania Wykonawcy ABB, chyba ze Strony ustality
inaczej na pis$mie. Jezykiem postgpowania i orzeczenia bedzie jezyk
angielski. Decyzja arbitrow bedzie ostateczna i wigzaca dla obu Stron,
przy czym zadna ze Stron nie bedzie wnosi¢ odwotan do krajowych
sadow powszechnych ani innych organéow odwotawczych w zakresie
rewizji takiej decyzji.

22. POUFNOSC, BEZPIECZENSTWO DANYCH, OCHRONA
DANYCH

22.1 Podwykonawca:

22.1.1 jezeli nie uzgodniono inaczej na piSmie, zachowa w S$cistej
poufnosci wszelkie Dane Wykonawcy ABB 1 inne informacje
dotyczace dziatalnosci Wykonawcy ABB lub jego Podmiotéw
Powigzanych, jego produktéw i/lub technologii, ktére Podwykonawca
otrzyma w zwiazku z Ustugami, ktore maja by¢ $wiadczone (przed
potwierdzeniem przyjecia Umowy Podwykonawczej lub po nim).
Podwykonawca ograniczy krag osob, ktérym ujawnione zostang takie
materiaty poufne, do swoich pracownikéw, agentow lub
podwykonawcow i innych 0sob trzecich, ktorzy musza je zna¢ w celu
$wiadczenia Ustug dla Wykonawcy ABB. Podwykonawca dopilnuije,
zeby rzeczeni pracownicy, agenci, podwykonawcy lub inne osoby
trzecie podlegali takiemu samemu obowigzkowi zachowania
poufnosci, jaki ma zastosowanie do Podwykonawcy, i przestrzegali go;
bedzie tez odpowiedzialny za wszelkie nieuprawnione ujawnienia;
22.1.2 zastosuje stosowne zabezpieczenia odpowiednie do rodzaju
Danych Wykonawcy ABB, ktore majag by¢ chronione, przed
nieuprawnionym dostepem do i ujawnieniem Danych Wykonawcy
ABB, a takze bedzie chroni¢ Dane Wykonawcy ABB zgodnie z ogdlnie
przyjetymi w odpowiedniej branzy standardami ochrony albo w taki
sam sposob i w takim samym stopniu, jak chroni on wtasne informacje
poufne i zastrzezone, w zaleznosci od tego, ktory standard jest
surowszy. Podwykonawca moze ujawni¢ informacje poufne
,Dozwolonym dodatkowym odbiorcom” (czyli upowaznionym
przedstawicielom Podwykonawcy, w tym audytorom, radcom
prawnym, konsultantom lub doradcom), jednak pod warunkiem, ze
tacy Dozwoleni dodatkowi odbiorcy podpisza z Podwykonawca
umowe¢ o zachowaniu poufno$ci zawierajacg postanowienia podobne
do niniejszych lub — tam, gdzie ma to zastosowanie — maja
obowigzek stosowania si¢ do kodeksow etyki zawodowej
zapewniajacych zachowanie poufnosci rzeczonych informacji;

22.1.3 nie bedzie (i) wykorzystywa¢ Danych Wykonawcy ABB do
zadnych innych celéw niz $wiadczenie Ustug ani (ii) odtwarzaé i
kopiowa¢ Danych Wykonawcy ABB w catosci lub w czgsci, w
jakiejkolwiek formie, z wyjatkiem wymogéw przewidzianych w
obowiazujacych dokumentach umownych ani tez (iii) ujawniad
Danych Wykonawcy ABB osobom trzecim, za wyjatkiem
Dozwolonych dodatkowych odbiorcow lub za uprzednia wyrazng
zgoda Wykonawcy ABB;

22.1.4 zainstaluje i bedzie aktualizowa¢ na wlasny koszt wymagane i
odpowiednie oprogramowanie antywirusowe oraz aktualizacje
dotyczace bezpieczenstwa do systemu operacyjnego na wszystkich
komputerach i w odniesieniu do kazdego oprogramowania, ktore
zostaty wykorzystane w zwiazku ze $wiadczeniem Ustug.

22.1.5 powiadomi Wykonawcg ABB niezwlocznie o podejrzeniu
naruszenia bezpieczefistwa danych oraz o innych powaznych

incydentach lub nieprawidtowosciach dotyczacych jakichkolwiek
Danych Wykonawcy ABB.

22.2 Podwykonawca zgadza si¢, ze Wykonawca ABB ma prawo do
przekazywania informacji otrzymanych od Podwykonawcy innym
Podmiotom Powigzanym Wykonawcy ABB. Podwykonawca uzyska
uprzednio wszelkie niezbg¢dne zatwierdzenia i zgody wymagane, aby
Wykonawca ABB mdgt przekaza¢ takie informacje swoim Podmiotom
powiazanym w sytuacji, gdy sa one poufne z jakiegokolwiek wzgledu
lub podlegaja stosownym przepisom i regulacjom w zakresie ochrony
danych lub prywatnosci.

22.3 Jesli Dane Wykonawcy ABB, ktore maja zosta¢ przekazane, sa
szczegblnie wrazliwe, a tym samym, w opinii Wykonawcy ABB,
wymagaja odrgbnej umowy w zakresie ich poufnosci i utrzymywania
w tajemnicy, Podwykonawca wyraza zgode na zawarcie takiej umowy.
To samo dotyczy kwestii prywatno$ci danych, ktore nie sa objete
postanowieniami art. 22, a ktore moga wymagaé odrgbnej umowy w
zakresie przetwarzania danych zgodnie ze stosownym prawem i
przepisami.

22.4 Obowiazek wynikajacy z art. 22 istnieje przez czas nieokreslony,
w zwigzku z czym pozostanie w mocy po wygasni¢ciu lub rozwigzaniu
Umowy Podwykonawczej z jakiejkolwiek przyczyny.

23. KLAUZULA SALWATORYJNA

Niewazno$¢ lub niewykonalno$¢ jakichkolwiek postanowien lub praw
wynikajacych z Umowy Podwykonawczej nie bedzie mieé
niekorzystnego wplywu na wazno$¢ lub wykonalno$¢ pozostatych
warunkow i praw. Stosowne warunki i prawa wynikajace z Umowy
Podwykonawczej bedg obowigzywaé tak, jakby niewazne, niezgodne
z prawem lub niewykonalne postanowienie zostalo usunigte i
zastapione postanowieniem o podobnym skutku gospodarczym, co
postanowienie usuni¢te, jezeli mozliwe jest osiagnigcie takiego skutku
przez inne postanowienie.

24. OBOWIAZYWANIE POSTANOWIEN PO ROZWIAZANIU
STOSUNKU UMOWNEGO

24.1 Postanowienia OWZ ABB/Uslugi Inzynieryjne, co do ktorych
wskazano, ze beda obowiazywaé nawet po rozwigzaniu Umowy
Podwykonawczej, albo postanowienia, ktére z racji ich charakteru lub
kontekstu powinny obowigzywa¢ po rozwigzaniu Umowy
Podwykonawczej, pozostang w mocy i beda w pelni obowigzywac bez
wzgledu na takie rozwigzanie.

242 Zobowigzania okreslone w art. 11 (Gwarancja), 14
(Odpowiedzialnoé¢ i Odszkodowanie) i 22 (Poufnos¢, Bezpieczenstwo
Danych, Ochrona Danych) beda obowigzywaé po rozwigzaniu lub
wygasnieciu Umowy Podwykonawczej.

25. CALOSC POROZUMIENIA

Umowa Podwykonawcza stanowi calo$¢ porozumienia pomiedzy
Stronami oraz zastgpuje wszelkie wczesniejsze porozumienia,
uzgodnienia lub ustalenia pomiedzy Stronami, ustne lub pisemne.

26. STOSUNEK MIEDZY STRONAMI

Stosunek pomigdzy Stronami ma charakter stosunku umownego
pomigdzy niezaleznymi kontrahentami wspoétpracujacymi na zasadach
rynkowych, przy czym zadne z postanowien Umowy Podwykonawczej
nie bedzie traktowane jako powotanie Podwykonawcy na agenta lub
pracownika Wykonawcy ABB lub Klienta ani tez nie tworzy spotki
pomiedzy Podwykonawca a Wykonawca ABB lub Klientem, a
Podwykonawca nie bedzie upowazniony do reprezentowania
Wykonawcy ABB lub Klienta.

27. DALSZE ZAPEWNIENIA

Strony sporzadza i podpisza wszelkie dalsze dokumenty oraz podejma
dalsze dziatania lub czynnosci, jezeli s one w uzasadniony sposob
wymagane w celu pelnego wprowadzenia w zycie praw przyznanych
w Umowie Podwykonawczej albo transakcji w niej przewidzianych.
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