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ZAKRES: Zakup przez Wykonawcg ABB ustug realizowanych na Terenie budowy w ramach danego Projektu.

1. DEFINICJE | INTERPRETACJA

1.1 W niniejszym dokumencie ponizszym terminom nadaje si¢
nastepujace znaczenie:

~Wykonawca ABB”: dokonujacy zakupu podmiot ABB bedacy strong
Umowy Podwykonawczej;

~Dane Wykonawcy ABB”: wszelkie dane lub informacje uzyskane
przez Podwykonawce w trakcie przygotowywania lub realizacji
Umowy Podwykonawczej, bez wzgledu na to, czy dane Iub informacje
takie dotycza Wykonawcy ABB, jego Podmiotow Powigzanych lub
odpowiednio ich klientow lub dostawcow, w tym migdzy innymi
wszelka wiedza techniczna lub handlowa, rysunki, specyfikacje,
wynalazki, procesy lub inicjatywy o charakterze poufnym, jak rowniez
wszelkie dane lub informacje nalezace do Wykonawcy ABB lub jego
Podmiotdw Powigzanych (i) dotyczace wskazanych lub mozliwych do
zidentyfikowania osdb fizycznych lub prawnych lub wszelkich innych
podmiotow objetych obowigzujacymi przepisami lub regulacjami z
zakresu ochrony danych lub prywatnosci, i/lub (ii) nalezace do
kategorii ,,danych osobowych”, ,jinformacji osobowych” lub
winformacji  identyfikowalnych ~ osobowo” w  rozumieniu
obowigzujacych przepisow prawa;

~OWZ ABB / Ustugi na Terenie budowy”: niniejsze Ogolne Warunki
Zakupu ushug wykonywanych na Terenie Budowy, przyjete przez ABB
(Standard 2015-1);

.Podmiot Powiazany”: jakikolwiek podmiot majacy osobowosé
prawna lub niemajacy osobowosci prawnej, ktory poprzez posiadanie
wigkszosciowego udziatu wynoszacego 50% lub wigcej w ogolnej
liczbie glosow lub w kapitale zaktadowym, obecnie lub w przysztosci,
bezposrednio lub posrednio, ma lub bedzie mie¢ kontrolg nad Strona,
jest lub bedzie kontrolowany przez Strong, albo jest lub bedzie
wspolkontrolowany przez Strong;

Klient”: osoba, firma lub spotka, ktora zatrudnia lub bedzie zatrudniac
Wykonawce ABB w celu realizacji Projektu;

Data Wejscia w Zycie”: dziefi, w ktérym Umowa Podwykonawcza
staje si¢ w pelni obowigzujaca i skuteczna, okreslony w tej Umowie;
»Kontrakt Gtéowny”: kontrakt zawarty pomiedzy Klientem a
Wykonawca ABB dotyczacy realizacji Projektu;

Zamowienie”: Zamowienie Wykonawcy ABB (purchase order — PO)
wystosowane do Podwykonawcy dotyczace $wiadczenia Ustug
okreslonych w tym Zamoéwieniu, podlegajace OWZ ABB/ Ustugi na

Terenie Budowy oraz Warunkom Szczegblnym, w zalezno$ci od
sytuacji; Zamowienie moze mie¢ form¢ (i) Zamodwienia
elektronicznego, lub (ii) Zamowienia pisemnego; w obydwu
przypadkach Zamowienie musi zawiera¢ odniesienie do OWZ
ABB/Ustugi na Terenie Budowy;

Strona”: Wykonawca ABB lub Podwykonawca, zwani tacznie
,,Stronami’;

Projekt”: projekt realizowany przez Wykonawce ABB zgodnie z
Kontraktem Gtoéwnym;

~Towary Zaprojektowane na Potrzeby Projektu”: materiaty,
komponenty, maszyny i urzadzenia, dostawy i inne przedmioty
dostarczane przez osobe trzecig w celu realizacji Projektu, okre$§lone w
Umowie Podwykonawczej;

.Harmonogram™ czas na realizacj¢ Ustug okreslony w Umowie
Podwykonawczej.

»Ushugi”: ustugi §wiadczone przez Podwykonawce na Terenie budowy
zgodnie z Umowa Podwykonawcza, w tym miedzy innymi nadzor nad
robotami budowlano-montazowymi, realizacja rozruchu i testow
Towardéw Zaprojektowanych na Potrzeby Projektu i wszelkie inne
przedsiewzigcia, zobowigzania i obowiazki Podwykonawcy okreslone
w Umowie podwykonawczej, w tym calo$¢ sprzetu;

Teren Budowy”: miejsce, w ktorym Podwykonawca bedzie $wiadczyt
Ustugi;

~Umowa Podwykonawcza”: pisemna umowa obejmujaca:

- Dokument realizacji Umowy Podwykonawczej,
- Warunki Szczegdlne,

= OWZ ABB/Ustugi na Terenie Budowy,

- Zataczniki,

i/lub Zamoéwienie przyjete przez Podwykonawce (w sposob wyrazny w
drodze pisemnego o$wiadczenia lub dorozumiany w drodze realizacji
Umowy Podwykonawczej w catosci lub czesci);

.Podwykonawca”: strona Umowy Podwykonawczej odpowiedzialna
za $wiadczenie Ustug;

~Cena Umowy Podwykonawczej”: cena, ktora zostanie zaptacona
przez Wykonawce ABB na rzecz Podwykonawcy zgodnie z Umowa
Podwykonawcza;

Polecenie Zmiany”: zmiana Umowy Podwykonawczej obejmujaca
zmiang Harmonogramu, zmiang, pominigcie, dodanie lub inng
modyfikacj¢ Ustug lub jakiejkolwiek ich czgsci;
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1.2 Jezeli w niniejszych OWZ ABB / Ustugi na Terenie Budowy lub w
Umowie Podwykonawczej nie okre§lono inaczej:

1.2.1 Odniesienia do artykulow sa odniesieniami do artykutow OWZ
ABB/Uslugi na Terenie Budowy;

1.2.2 Nagtowki artykutdw zostaty zamieszczone wytacznie dla wygody
i nie wptywaja na interpretacjc OWZ ABB/Ustugi na Terenie Budowy;

1.2.3 Liczba pojedyncza obejmuje liczbe mnoga i odwrotnie;

1.3 Terminy pisane duza litera w OWZ ABB/Ushlugi na Terenie
Budowy i w Umowie Podwykonawczej beda miaty znaczenie i beda
interpretowane zgodnie z wytycznymi podanymi w punkcie 1.1
powyzej lub zgodnie z innymi wytycznymi wyraznie okreslonymi w
OWZ ABB/Ustugi na Terenie Budowy Ilub w Umowie
Podwykonawczej.

2. ZASTOSOWANIE WARUNKOW

2.1 Umowa Podwykonawcza, w tym OWZ ABB/Ustugi na Terenie
Budowy, stanowi wylaczne warunki, na jakich Wykonawca ABB jest
gotow zawiera¢ transakcje z Podwykonawca, a stosunek umowny
pomigdzy Wykonawca ABB a Podwykonawca podlega tymze
warunkom Umowy Podwykonawczej, oraz OWZ ABB/Ustugi na
Terenie Budowy.

2.2 Zadne warunki przyjete przez Podwykonawce, dostarczone albo
zawarte w jego ofercie, potwierdzeniu, dokumencie potwierdzajacym
akceptacje, specyfikacji lub w podobnych dokumentach nie beda
stanowi¢ cze$ci Umowy Podwykonawczej, a Podwykonawca zrzeka
si¢ wszelkich praw, ktore mogtyby mu przystugiwa¢ na podstawie
takich warunkow.

2.3 Wszelkie zmiany Umowy Podwykonawczej lub odstepstwa od jej
postanowien beda skuteczne wylacznie, jezeli zostang wyraznie
ustalone przez Strony na pismie.

3. OBOWIAZKI PODWYKONAWCY

3.1 Podwykonawca b¢dzie swiadczyt Ushugi:

3.1.1 zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa;

3.1.2 z zachowaniem norm jako$ciowych wymienionych w punkcie
11.1 i okreslonych w Umowie Podwykonawczej;

3.1.3 w stanie wolnym od wad, a takze nieobcigzonym prawami os6b
trzecich;

3.1.4 w terminach okreslonych w Harmonogramie;
3.1.5 w ilosci okreslonej w Umowie Podwykonawczej; oraz

3.1.6 zgodnie z wydawanymi mu przez Wykonawcg ABB poleceniami,
oraz

3.1.7 za pomoca wykwalifikowanych, do$wiadczonych i
kompetentnych inzynieréw, personelu nadzorujacego i robotnikow,
w liczbie niezbednej do wiadciwej i terminowej realizacji Ustug.

3.2 Podwykonawca nie zastgpi i nie zmodyfikuje Ushug bez uprzedniej
pisemnej zgody Wykonawcy ABB.

3.3 Podwykonawca uzyskuje dostep do Terenu Budowy wytacznie za
uprzednig pisemng zgoda Wykonawcy ABB. Wykonawca ABB udzieli
Podwykonawcy prawa wstepu do odpowiednich czesci Terenu
Budowy (zgodnie z wymogami Harmonogramu) w celu umozliwienia
Podwykonawcy realizacji jego zobowiazan wynikajacych z Umowy
Podwykonawczej.

3.4 Podwykonawca bedzie stosowat si¢ do polecen Wykonawcy ABB
wynikajacych z planowania termindw $wiadczenia Ustug tak, aby
unikna¢ kolizji lub zaktocen z robotami wykonywanymi przez innych
wykonawcow i osoby trzecie na Terenie Budowy.

3.5 Podwykonawca bedzie koordynowal realizacje Ushig z
kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy ABB z uwzglednieniem
warunkdéw panujacych na Terenie Budowy. Podwykonawca dostarczy
calos¢ sprzetu i urzadzen odpowiednich do §wiadczonych Ustug, jak
rowniez wszelkiego rodzaju narzg¢dzia specjalne, czgsci zamienne na
potrzeby rozruchu i materialy eksploatacyjne wymagane do takich
Ustug. Dla uniknigcia watpliwosci, narzgdzia specjalne beda
obejmowaé wszelkie przedmioty wymagane do pracy z
oprzyrzadowaniem i urzadzeniami sterowania, jak réwniez do
instalacji, ustawienia i konfiguracji przyrzadéow kontrolnych i
przekaznikéw dostarczonych wraz z Towarami Zaprojektowanymi na

Potrzeby Projektu. Wszystkie czg¢éci zamienne, narzedzia specjalne i
materiaty eksploatacyjne stang si¢ wlasnoscia Wykonawcy ABB.

3.6 Podwykonawca uzyska w stosownym terminie i dokona ptatnosci
za wszelkie zezwolenia, licencje, wizy i akceptacje niezb¢dne, aby
umozliwi¢ jego pracownikom wykonywanie Ustlug zgodnie z
Harmonogramem. Pracownicy beda przestrzegaé szczegdtowych
wytycznych, odpowiednich dla danego kraju, dotyczacych
bezpieczenstwa i/lub ograniczeh w zakresie podrézowania,
przekazanych przez Wykonawc¢ ABB. Podwykonawca zatrudni i
zapewni wystarczajacag liczbe kompetentnych i do$wiadczonych
pracownikow w celu realizacji Ustug. Na zadanie Wykonawcy ABB
Podwykonawca niezwtocznie usunie z Terenu Budowy kazda osobe,
ktora zdaniem Wykonawcy ABB niewlasciwie realizuje Ustugi, jest
niekompetentna lub dopuszcza si¢ zaniedban. Kazda osoba usunigta z
tego powodu zostanie zastagpiona w ciggu pietnastu (15) dni
kalendarzowych przez kompetentnego zastepce. Wszelkie koszty
zwigzane z takim usunieciem beda ponoszone przez Podwykonawce.
Podwykonawca zatrudni wytacznie osoby, ktore nie sg zakaznie chore.
Jesli Wykonawca ABB tego zazada, Podwykonawca przeprowadzi
badania lekarskie swoich pracownikow i przedstawi Wykonawcy ABB
wyniki takich badan, pod warunkiem, ze nie naruszy to
obowigzujacych przepisow prawa.

3.7 Podwykonawca uzyska odpowiednie informacje dotyczace
specyfiki Terenu Budowy oraz wszystkich jego aspektéw w zakresie,
w jakim moga one wplyng¢ na realizacjc Ustug. Ponadto
Podwykonawca zapozna si¢ ze sposobami dostepu do Terenu Budowy,
wymaganym zakwaterowaniem, zakresem i charakterem robét i
materialow niezbednych do realizacji Ustug i upewni si¢, ze wszystkie
te aspekty zostaty przez niego w sposob racjonalny uwzglednione w
Cenie Umowy Podwykonawczej.

3.8 Wykonawca ABB moze zazada¢, aby Podwykonawca wyznaczyt i
korzystal z ushug lokalnego poddostawcy w celu realizacji Ustug w
kraju, w ktérym zlokalizowany jest Teren Budowy, oraz aby zawart
stosowng umowe dostawy z takim poddostawca. Jesli Podwykonawca
wyznaczy poddostawce do tego celu, Podwykonawca gwarantuje
Wykonawcy ABB i1 zobowiazuje si¢ wobec niego, ze bedzie
koordynowat swoje obowiazki ze zobowigzaniami i zadaniami
wykonywanymi przez takiego poddostawce. Podwykonawca zapewni
ponadto wspolny nadzdr ze strony Podwykonawcy i jego poddostawcy
nad montazem, rozruchem Towar6w Zaprojektowanych na Potrzeby
Projektu i wykonywaniem prac z nich wynikajacych i/lub innych prac
niezbednych w celu zapewnienia, ze Towary Zaprojektowane na
Potrzeby Projektu sa kompletne i sprawne zgodnie z wymogami
Umowy Podwykonawczej.

3.9 Podwykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie czynnosci
wykonywane przez jego pracownikow w zwiazku z Umowa
Podwykonawczg, a w szczegblnosci:

3.9.1 Podwykonawca ponosi pelna i wylaczna odpowiedzialno$¢ za
wszelkie wypadki pracownikow oraz choroby zawodowe, ktore
wystapia u nich w zwiazku z realizacja Umowy Podwykonawczej.
3.9.2 Ustala si¢ wyraznie, ze Umowa Podwykonawcza nie oznacza
powstania stosunku pracy pomigdzy Wykonawca ABB a
Podwykonawca ani pomi¢dzy pracownikami Wykonawcy ABB i
Podwykonawcy wyznaczonymi do realizacji Umowy
Podwykonawczej. Wykonawca ABB pozostanie wolny od
jakiejkolwiek bezposredniej i posredniej odpowiedzialnosci lub
obowiazku w zakresie ubezpieczen pracowniczych, spotecznych oraz
podatkéw w odniesieniu do Podwykonawcy i jego pracownikéw
wyznaczonych do realizacji Umowy Podwykonawcze;.

3.9.3 Podwykonawca zatrudni we wlasnym imieniu wszystkich
pracownikow wymaganych do skutecznej realizacji Umowy
Podwykonawczej, ktorzy nie beda w zadnych okolicznosciach
wystepowac jako pracownicy Klienta.

3.9.4 Podwykonawca ponosi wytaczna odpowiedzialno$¢ za wszelkie
roszczenia i/lub powddztwa ztozone przez swoich pracownikow i
zwolni Wykonawce ABB z wszelkiej odpowiedzialnosci z tytutu
takich roszczen i/lub powoddztw, chyba ze wynikaja one z razacego
zaniedbania lub  celowego  dzialania ~Wykonawcy  ABB.
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Podwykonawca zobowiazuje si¢ dobrowolnie stawia¢ si¢ w sadzie,
uznajac swoj status jako wylacznego i jedynego pracodawcy, a takze
dostarczy¢ Wykonawcy ABB wszelka wymagang dokumentacje
niezbedna dla zapewnienia wtasciwej obrony prawnej Wykonawcy
ABB w sadzie.

3.9.5 Wykonawca ABB jest upowazniony do dokonywania platnosci
naleznych pracownikom Podwykonawcy realizujagcym Umowe
Podwykonawcza w celu uniknigcia spraw sadowych. Platnosci takie
moga by¢ dokonywane poprzez wstrzymywanie wynagrodzenia dla
Dostawcy, poprzez potracenia lub w jakikolwiek inny sposob.
Podwykonawca zapewni wszelkie wsparcie zazadane przez
Wykonawcg ABB w zwiazku z takimi platnosciami i zwrdci
Wykonawcy ABB wszystkie dokonane platnosci.

4. BEZPIECZENSTWO, HIGIENA PRACY I OCHRONA
SRODOWISKA (BHP i OS)

4.1 Podwykonawca bedzie przestrzegat i zapewni przestrzeganie przez
swoich pracownikéw i podwykonawcéw wszelkich stosownych
przepiséw w zakresie BHP i OS przez caly okres realizacji Umowy
Podwykonawczej.

4.2 Podwykonawca bedzie stosowat si¢ do (i) Instrukcji BHP i OS
Wykonawcy ABB dotyczacych Terenu Budowy oraz Zasad ABB
bezpiecznego wykonywania rob6t (o ktérych mowa w Warunkach
Szczegolnych), (ii) Instrukcji Klienta dotyczacych BHP na Terenie
Budowy oraz (iii) stosownych standardow branzowych i zasad dobrej
praktyki inzynierskie;.

4.3 Podwykonawca zapewni stosowne szkolenie i wdrozenie swojego
personelu oraz personelu swoich podwykonawcow wykonujacego
prace na Terenie Budowy przed dopuszczeniem go do wykonywania
pracy na Terenie Budowy. Podwykonawca natychmiast usunie z
Terenu Budowy kazda osobe, ktora, zdaniem Wykonawcy ABB, nie
przestrzega odpowiednich przepisow prawa, regulaminéw lub zasad
oraz innych przepisow BHP obowigzujacych w danym momencie.

4.4 Podwykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialnos¢ za
bezpieczenstwo 1  higieng pracy swoich pracownikéw i
podwykonawcow na Terenie Budowy i natychmiast powiadomi
Wykonawce ABB i1 odpowiednie organy, jesli jest to wymagane, o
zaistniatym wypadku, incydencie lub zdarzeniu potencjalnie
wypadkowym na Terenie Budowy lub w jego poblizu, lub w inny
sposob w zwigzku ze $wiadczeniem Uslug. W ciggu dwudziestu
czterech godzin (24) od wystapienia takiego wypadku, incydentu lub
zdarzenia potencjalnie wypadkowego Podwykonawca dostarczy
Wykonawcy ABB pisemny protokot, a nastgpnie — w ciggu czternastu
(14) dni kalendarzowych — protokot koncowy. O ile bedzie to
wymagane, Podwykonawca przekaze taki protokdt réwniez
stosownemu organowi. Procedura ta nie zwolni Podwykonawcy z
pelnej odpowiedzialno$ci w zakresie ochrony oséb i mienia, jak
réwniez z odpowiedzialnosci odszkodowawcze;.

4.5 Podwykonawca powiadomi Wykonawce ABB o wszystkich
materiatach niebezpiecznych (zdefiniowanych w obowiazujacych
przepisach prawa i rozporzadzeniach), ktore beda wykorzystywane na
potrzeby rozruchu i/lub testowania Towaréw Zaprojektowanych na
Potrzeby Projektu. Podwykonawca przekaze Wykonawcy ABB kopie
wszystkich stosownych kart charakterystyki i stosowne szczeg6lne

instrukcje transportowe nie plzniej niz dziesig¢ (10) dni
kalendarzowych przed realizacja Ustug.

5. POLECENIA ZMIANY

Wykonawca ABB moze wyda¢ Podwykonawcy, w formie

standardowej okreslonej w Zalacznikach, Polecenie Zmiany dotyczace
zmiany Harmonogramu, zmiany, pomini¢cia, dodania lub innego
rodzaju modyfikacji Uslug 1lub jakiejkolwiek ich czesci.
Podwykonawca wykona takie Polecenie Zmiany wylacznie po jego
otrzymaniu w formie pisemnej i pozostanie zwigzany postanowieniami
Umowy Podwykonawczej. Warto$¢ kazdego Polecenia zmiany
zostanie nastgpnie odpowiednio dodana do lub odjeta od Ceny Umowy
Podwykonawczej; uzgodnione ceny jednostkowe pozostang w mocy.
Polecenie Zmiany bedzie okresla¢ ilo$¢ czasu, o jaka Harmonogram
zostanie skrdcony lub wydluzony, w zaleznosci od sytuacji.
Podwykonawca nie przesunie i nie opdzni realizacji Polecenia Zmiany

na podstawie argumentu, ze takie Polecenie Zmiany podlega akceptacji
przez Podwykonawce lub uzgodnieniu kwoty i/lub wydtuzeniu
Harmonogramu.

6. SWIADCZENIE USLUG

6.1 Podwykonawca bedzie wykonywat Uslugi 1 realizowat
Harmonogram zgodnie z Umowa Podwykonawcza. Realizacja
czgsciowa nie jest dopuszczalna, chyba ze zostanie potwierdzona lub
zlecona przez Wykonawce ABB na pismie.

6.2 Podwykonawca przedlozy do zatwierdzenia przez Wykonawce
ABB szczegélowy plan realizacji (obejmujacy uzgodnione etapy
okreslone w Umowie Podwykonawczej) Umowy Podwykonawczej i
zapewni Wykonawcy ABB pomoc w zakresie sporzadzania
harmonogramu i planowania oraz bedzie wspotpracowal z Wykonawca
ABB w kazdym obszarze takiego sporzadzania harmonogramu i
planowania dotyczacego Umowy Podwykonawczej.

6.3 Podwykonawca przekaze Wykonawcy ABB, nie rzadziej niz raz w
miesigcu, chyba ze otrzyma inne polecenie w tym wzgledzie, raport
okreslajacy stan realizacji Uslug w formie wymaganej przez
Wykonawcg ABB. Podwykonawca okresli przewidywane utrudnienia
w realizacji Ustlug lub ewentualne opdznienia spowodowane
jednoczesng realizacjg prac przez inne osoby. Raport ten zostanie
przekazany Wykonawcy ABB w ciagu pigciu (5) dni kalendarzowych
od konca miesigca, ktorego dotyczy. Jesli realizacja Ustug lub
jakiejkolwiek ich czgsci jest opdzniona w stosunku do Harmonogramu,
Podwykonawca przedlozy pisemny plan naprawczy okreslajacy
czynnosci, ktore bedzie podejmowat w celu zapewnienia zgodnosci z
Harmonogramem. Na zadanie Wykonawcy ABB Podwykonawca
przekaze Wykonawcy ABB w dowolnym czasie wszelkie informacje
dotyczace realizowanych Robot. Wykonawca ABB bedzie uprawniony
do wstrzymania ptatno$ci wynikajacych z Umowy Podwykonawczej
jesli Podwykonawca nie przedlozy ktoregokolwiek z rzeczonych
raportow.

6.4 Podwykonawca jest zobowigzany do wskazania kodow taryf
celnych krajow wysylki oraz krajow pochodzenia dla wszystkich Ustug
nie pozniej niz w chwili akceptacji Umowy Podwykonawczej. W
przypadku kontrolowanych Ushug nalezy poda¢ odpowiednie krajowe
numery kontroli eksportowej, jak rowniez, jesli Ustugi podlegaja
regulacjom eksportowym obowigzujacym w Stanach Zjednoczonych,
numery wedhig klasyfikacji ECCN lub ITAR. Swiadectwa
preferencyjnego pochodzenia oraz deklaracje zgodnosci, jak réwniez
oznaczenia kraju wysytki lub kraju przeznaczenia nalezy przedlozyé
bez koniecznosci wystosowania konkretnego zadania; $wiadectwa
pochodzenia nalezy przedstawi¢ na zgdanie.

7. TERMIN REALIZACJI USLUG, OPOZNIENIE

7.1 Jesli Podwykonawca nie realizuje Harmonogramu, Wykonawca
ABB zastrzega sobie prawo do wystosowania do Podwykonawcy
pisemnego wezwania do przySpieszenia realizacji Umowy
Podwykonawczej. Podwykonawca podejmie dziatania (zgodnie z
wezwaniem Wykonawcy ABB) niezbgdne do przyspieszenia postgpu
prac, tak aby zakonczy¢ realizacje Ustug lub stosownej ich czesci w
terminie. Podwykonawca nie bedzie miat prawa do dodatkowego
wynagrodzenia za dziatania podejmowane w zakresie przys$pieszenia
prac majace na celu zapewnienie zgodnosci z Harmonogramem.
Podwykonawca jest zobowigzany do powiadomienia Wykonawcy
ABB w ciggu dwudziestu czterech (24) godzin o wystapieniu i
przyczynie zwtoki, a takze do podjecia staran w celu ograniczenia jej
kosztéw i skutkow.

7.2 Jesli Ushugi Podwykonawcy nie sa $wiadczone w zgodzie z
Harmonogramem, Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty na
rzecz Wykonawcy ABB kar umownych za opdznienie. Kary umowne
sa nalezne w wysoko$ci okre$lonej w Umowie Podwykonawczej.
Podwykonawca zaptaci kary umowne na pisemne zadanie Iub po
otrzymaniu faktury od Wykonawcy ABB. Bez uszczerbku dla innych
metod windykacji Wykonawca ABB moze potraci¢ kwotg kar
umownych z ptatnosci naleznych Podwykonawcy obecnie lub w
przysztosci. Platno$¢ kar umownych nie zwalnia Podwykonawcy z
jego zobowigzan i1 odpowiedzialnosci wynikajacych z Umowy
Podwykonawczej.
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7.3 Jesli zwloka w $wiadczonych Ustugach jest tak znaczna, ze
Wykonawca ABB ma prawo do naliczenia kar umownych w
maksymalnej wysokosci, oraz jesli Ustlugi nie sa realizowane,
Wykonawca ABB moze wyznaczy¢ na piSmie ostateczny racjonalny
termin na realizacj¢ Ustug, ktory nie bedzie krotszy niz jeden tydzien.
7.4 Jesli Podwykonawca nie zrealizuje Ustug w takim terminie
ostatecznym, a nie jest to spowodowane okoliczno$cia lezaca po
stronie Wykonawcy ABB, woéwczas Wykonawca ABB zastrzega sobie
prawo do:

7.4.1 rozwigzania Umowy Podwykonawczej zgodnie z art. 15
(Rozwiazanie Umowy);

742 odmowy przyjecia wszelkich kolejnych Ushug,
Podwykonawca usituje zrealizowac,

7.4.3 odzyskania od Podwykonawcy wszelkich kosztéw i wydatkéw
poniesionych przez Wykonawcg ABB z tytulu pozyskania ustug
zastgpczych od innego podwykonawcy;

7.4.4 dochodzenia, oprocz kar umownych wynikajacych z art. 7,
zwrotu dodatkowych kosztéw, strat lub szkéd poniesionych w
jakikolwiek sposob przez Wykonawce ABB, ktore zasadnie mozna
przypisa¢  niewywiazaniu si¢ Podwykonawcy <z  Umowy
podwykonawczej.

7.5 Wykonawca ABB jest réwniez uprawniony do rozwigzania
Umowy  Podwykonawczej za  pisemnym  wypowiedzeniem
wystosowanym do Podwykonawcy, jesli okolicznos$ci jednoznacznie
wskazuja, ze wystapi opdznienie w realizacji Ushug, ktéra zgodnie z
art. 7 bedzie uprawnia¢ Wykonawce ABB do uzyskania kary umownej
w maksymalnej wysokosci.

8. MONITOROWANIE I ODBIOR USLUG

8.1 Podwykonawca umozliwi Wykonawcy ABB i/lub jego
upowaznionym przedstawicielom monitorowanie $wiadczonych Ustug
w dowolnym czasie.

8.2 Bez wzgledu na prowadzony monitoring Podwykonawca
pozostaniec w pelni odpowiedzialny za zgodnos¢ Usthug =z
Zamoéwieniem. Powyzsze zastrzezenie ma zastosowanie niezaleznie od
tego, czy Wykonawca ABB skorzystat z prawa do monitorowania i nie
ogranicza zobowigzan Podwykonawcy wynikajacych z Zamowienia.
Dla uniknigcia watpliwos$ci, monitorowanie Ustug przez Wykonawce
ABB i/lub jego upowaznionych przedstawicieli w zadnym wypadku
nie zwalnia Podwykonawcy z udzielonych gwarancji lub
odpowiedzialno$ci ani ich nie ogranicza.

ktore

8.3 Nie mozna domniemywa¢, ze Wykonawca ABB przyjat Ustugi,
jezeli nie miat on odpowiedniego czasu na dokonanie kontroli po ich
zrealizowaniu, a w przypadku nieprawidtowej realizacji — jezeli nie
uptynat odpowiedni czas od ujawnienia nieprawidtowej realizacji. Taki
odpowiedni czas bedzie okreSlany na podstawie specyfiki Ushug,
nieprawidtowe;j realizacji oraz okolicznosci $wiadczenia Ustug.

9. ZAWIESZENIE UMOWY PODWYKONAWCZEJ]

9.1 Wykonawca ABB jest uprawniony do zawieszenia realizacji
Umowy Podwykonawczej w dowolnym czasie dogodnym dla niego na
taczny okres 90 dni kalendarzowych bez konieczno$ci wyplaty
wynagrodzenia dla Podwykonawcy. Jesli zawieszenie takie trwa dtuzej
niz 90 dni kalendarzowych, Podwykonawca otrzyma od Wykonawcy
ABB zwrot bezpo$rednich zasadnie poniesionych kosztow takiego
zawieszenia, w tym kosztéw ochrony, przechowania i ubezpieczenia.
Uzgodniony termin realizacji Umowy podwykonawczej lub czgsci tej
Umowy, ktorej dotyczy zawieszenie zostanie wydluzony o czas
trwania tego zawieszenia.

9.2 JeSli zawieszenie Umowy Podwykonawczej jest spowodowane
przez Klienta Iub nastgpuje na zadanie Klienta, Podwykonawca begdzie
uprawniony wylacznie do wynagrodzenia okreslonego w Umowie
Podwykonawczej i w zakresie, w jakim jest ono ptacone przez Klienta.
9.3 Podwykonawca zawiesi realizacje Umowy Podwykonawczej lub
dowolnej jej czgsci, co obejmuje przesunigeie realizacji Ustug o taki
okres 1 w taki sposob jaki Wykonawca ABB uzna za niezbgdny (i) w
celu odpowiedniego zastosowania si¢ do wymogéw BHP i OS lub
wykonania Umowy Podwykonawczej, lub (ii) z powodu
niewywiazania si¢ ze zobowigzan przez Podwykonawce, w ktorym to

przypadku  Podwykonawca  poniesie  wszystkie
odpowiedzialno$¢ wynikajaca z takiego zawieszenia.
9.4 Podwykonawca nie bedzie miat prawa do zawieszenia realizacji
Umowy Podwykonawczej.

10. SIEA WYZSZA

10.1 Zadna ze Stron nie bedzie odpowiedzialna za opdznienie
wykonania lub niewykonanie swoich obowiazkow wynikajacych z
Umowy Podwykonawczej, jezeli takie opoznienie lub niewykonanie
wynika z okolicznosci ,,Sity wyzszej” pod warunkiem, ze Strona nig
dotknigta wystosuje pisemne powiadomienia do Strony drugiej w ciagu
pigciu (5) dni kalendarzowych od wystapienia zdarzenia Sity wyzszej.
10.2 ,Sita wyzsza” oznacza wystapienie zdarzenia, ktérego dana
Strona nie mogla przewidzie¢, i ktdre pozostaje poza kontrola
dotknietej nim Strony i skutkuje niewykonaniem lub op6znieniem w
wykonywaniu zobowigzan takiej Strony wynikajacych z Umowy
Podwykonawcze] w catosci lub czesci. Kazda ze Stron podejmie
racjonalne starania w celu zminimalizowania skutkow wystapienia Sity
WyZSzej.

11. GWARANCJA

11.1 Podwykonawca gwarantuje, ze Ushugi:

koszty i

11.1.1 sa zgodne z Umowa Podwykonawcza, w tym mig¢dzy innymi z
wszelkimi specyfikacjami okre§lonymi w Umowie Podwykonawczej
oraz z dobrymi praktykami inzynierskimi;

11.1.2 s zdatne do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem Projektu,
o ktorym Podwykonawca zostal wyraznie lub w sposob dorozumiany
powiadomiony w Umowie Podwykonawczej;

11.1.3 sa wolne od wad, oraz

11.1.4 sg zgodne z punktem 16 (Zgodno$¢, Uczciwosc).

11.2 Gwarancja zostaje udzielona na okres trzydziestu szesciu (36)
miesiecy od daty odbioru Ustug.

11.3 W razie naruszenia gwarancji caly okres gwarancji okreslony w
punkcie 11.2 rozpoczyna swoj bieg na nowo z chwilg pisemnego
potwierdzenia przez Klienta i/lub Wykonawce ABB, ze wady w
Ustugach zostaly usuniete.

11.4 W przypadku niezgodnosci z gwarancjg udzielona w niniejszym
art. 11 Wykonawca ABB bedzie uprawniony do zastosowania jednego
lub wiekszej liczby nastgpujacych srodkow ochrony prawnej na koszt
i ryzyko Podwykonawcy:

11.4.1 umozliwienie Podwykonawcy wykonania dodatkowych prac
niezbednych do  zagwarantowania, ze warunki Umowy
Podwykonawczej zostang dotrzymane w ciggu dwudziestu (20) dni
kalendarzowych od otrzymania zawiadomienia od Wykonawcy ABB;
11.4.2 wykonanie (lub zlecenie wykonania osobie trzeciej)
dodatkowych prac niezbednych do zapewnienia zgodnosci Ustug z
Umowa Podwykonawcza;

11.4.3 uzyskanie od Podwykonawcy niezwlocznego zastgpienia
niespetniajagcych warunkéw Ustug Ustugami zgodnymi z Umowa
Podwykonawcza;

11.4.4 odmowa przyjecia kolejnych Ustug, jednak bez zwolnienia
Podwykonawcy z odpowiedzialno$ci za wadliwe Ustugi;

11.4.5 zadanie zwrotu kosztéw i odszkodowania za szkody poniesione
przez Wykonawcg ABB w wyniku naruszenia lub niewywigzania si¢ z
Umowy przez Podwykonawce;

11.4.6 rozwigzanie Umowy Podwykonawczej zgodnie z punktem 15.1.
11.5 Prawa i $rodki ochrony prawnej przystugujace Wykonawcy ABB
i przewidziane w Umowie Podwykonawczej maja charakter
kumulatywny 1 nie wykluczaja wykonywania innych uprawnien i
srodkoéw ochrony prawnej przystugujacych w ramach gwarancji, z
mocy prawa..

12. CENY, TERMINY PLATNOSCI, FAKTUROWANIE

12.1 Uwaza sig, ze Cena Umowy Podwykonawczej obejmuje realizacje
przez Podwykonawce wszystkich jego zobowigzan wynikajacych z
Umowy Podwykonawczej oraz koszty okreslonych Robdt, jak rowniez
wszelkie inne koszty niezbgdne do realizacji Ustug, w tym migdzy
innymi koszty nadzoru, oplat, podatkéw, cel, transportu, zysk, koszty
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ogoblne, licencje, pozwolenia i podrdoze, bez wzgledu na to, czy sa
wskazane lub opisane, czy tez nie.

12.2 Ceny podane w Umowie Podwykonawczej sa stale, chyba ze
ustalono inaczej w danym Poleceniu Zmiany.

12.3 Warunki ptatnosci i stosowne procedury zostang okreslone w
Umowie Podwykonawczej.

12.4 Podwykonawca przedlozy faktury zgodne z odpowiednimi
przepisami krajowymi obowigzujacymi Podwykonawce i Wykonawce
ABB, ogolnie przyjetymi zasadami rachunkowosci oraz wymogami
Wykonawcy ABB okre$lonymi w Umowie Podwykonawczej, przy
czym faktura powinna zawiera¢ co najmniej ponizsze informacje:
Nazwe Dostawcy, jego adres, dane osoby kontaktowej (nr telefonu, e-
mail itp.), date faktury, nr faktury, nr Zamoéwienia (zgodny z
ZamOwieniem), nr Dostawcy (zgodny z Zaméwieniem), adres Klienta,
ilo§¢, specyfikacje dostarczonych Towardéw, Ustug i/lub Produktow
Pracy, ceng (calkowita warto$¢ faktury), walute, kwote podatku lub
podatku VAT, numer zezwolenia dla Upowaznionego podmiotu
gospodarczego i/lub Zatwierdzonego eksportera i/lub inny numer
identyfikacji podatkowe;j, jesli ma zastosowanie, warunki ptatnosci.

12.5 Do faktur dotaczone beda tymczasowe zwolnienia zastawow i
praw i beda one wystawiane na rzecz Wykonawcy ABB w sposob
okreslony w Umowie Podwykonawczej. Faktury beda przesytane na
adres do wysytki faktur podany w Umowie Podwykonawczej.
Przedlozenie faktury be¢dzie uznawane za potwierdzenie ze strony
Podwykonawcy, ze nie zglasza roszczen innych niz te, ktore juz zostaty
zgloszone na pismie, zwigzanych ze zdarzeniami, ktére wystapity do
ostatniego dnia okresu obj¢tego dang fakturg wiacznie.

12.6 Podwykonawca dokona ptatnosci w naleznym terminie za catos¢
sprzetu wykorzystanego do realizacji Umowy Podwykonawczej i
robocizng, tak aby unikna¢ ustanowienia jakiegokolwiek zastawu lub
prawa na jakiekolwiek czgsci Ustug i/lub Projektu. W sytuacji gdy taki
zastaw lub prawo zostang ustanowione przez osobe, ktora dostarczyta
dany sprzet lub robocizng lub przez inng osobe zglaszajaca roszczenia
za posrednictwem Podwykonawcy, Podwykonawca na wlasny
rachunek niezwlocznie podejmie wszelkie dziatania niezbedne do
zwolnienia lub zaspokojenia takiego zastawu lub prawa. Na Zzadanie
Wykonawcy ABB  Podwykonawca dostarczy zadowalajacych
dowodow potwierdzajacych wywigzanie si¢ z powyzszego
postanowienia. W przeciwnym razie Wykonawca ABB moze dokonaé
zaptaty w celu zwolnienia takiego zastawu i wstrzymaé wyplate takich
kwot na rzecz Podwykonawcy.

12.7 Wykonawca ABB ma prawo do wstrzymania calosci lub czesci
platnosci na rzecz Podwykonawcy, jesli zdaniem Wykonawcy ABB
jest to niezbedne jako zabezpieczenie Wykonawcy ABB przed stratg
poniesiong przez Wykonawce ABB z tytulu roszczen wzgledem
Podwykonawcy lub niewywigzania si¢ Podwykonawcy z obowigzku
uregulowania platnosci naleznych jego podwykonawcom, Ilub
obowigzku zaptaty podatkoéw, naleznos$ci lub sktadek na ubezpieczenie
Spoteczne.

12.8 Wykonawca ABB zastrzega sobie prawo dokonywania potracen z
kwot naleznych Podwykonawcy lub wstrzymania ptatnosci za Ushugi,
ktore nie zostaly zrealizowane zgodnie z Umowa Podwykonawcza.
Podwykonawca nie bedzie jednak uprawniony do dokonania
potracenia jakichkolwiek kwot naleznych mu ze strony Wykonawcy
ABB o ile Wykonawca ABB nie udzielit w tym wzgledzie uprzedniej
pisemnej zgody.

13. ODPOWIEDZIALNOSC I ODSZKODOWANIE

13.1 Podwykonawca zabezpieczy i zwolni Wykonawce ABB z
odpowiedzialnoéci z tytulu wszelkich zobowigzan, strat, szkdd,
uszkodzenia ciala, kosztow, wydatkdw, postepowan, pozwow,
roszczen, zadan, optat i wydatkow powstatych z dowolnej przyczyny
w zwiazku ze $miercig lub uszkodzeniem ciala 0s6b zatrudnionych
przez Podwykonawce lub ktoregokolwiek z jego poddostawcow.

13.2 Bez uszczerbku dla stosownych powszechnie obowigzujacych
przepisow prawa, pod warunkiem ze Strony nie uzgodnily inaczej,
Podwykonawca zabezpieczy i zwolni Wykonawce ABB i Klienta z
odpowiedzialnosci z tytulu wszelkich zobowigzan, strat, szkod,
uszkodzenia ciata, kosztow, postgpowan, pozwow, roszczen, zadan,

optat i wydatkow powstatych w dowolny sposob wskutek
wykonywania Umowy Podwykonawczej i/lub Ustug lub w zwigzku z
nimi (i) za naruszenia warunkéw Umowy przez Podwykonawce i (ii) z
tytutu jakiegokolwiek roszczenia dochodzonego przez osobe trzecia (w
tym pracownikéw Podwykonawcy) od Wykonawcy ABB w zwiazku z
Ustugami, a takze w zakresie, w jakim rzeczone zobowiazanie, strata,
szkoda, uszkodzenie ciata, koszt lub wydatek zostalty spowodowane
dziataniami lub zaniechaniami Podwykonawcy i/lub Ustugami, lub
zaistniaty w ich wyniku.

13.3 Podwykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania, zaniedbania,
naruszenia lub zobowigzania swoich poddostawcow, agentow,
pracownikéw lub robotnikéw w taki sam sposob jak za wlasne
dziatania, zaniedbania, naruszenia, lub zobowigzania.

13.4 Wykonawca ABB zastrzega sobie prawo do dokonywania
potracen wszelkich roszczen z tytutu
odszkodowania/odpowiedzialnosci w ramach Umowy
Podwykonawczej z kwot naleznych Podwykonawcy.

13.5 W zakresie zobowiazania do zaptaty odszkodowania, na zadanie
Wykonawcy ABB, Podwykonawca zapewni Wykonawcy ABB obrong
na wilasny koszt przed roszczeniami osob trzecich.

14. UBEZPIECZENIE

14.1 Zgodnie z wymogami Warunkéw Szczeg6lInych, Podwykonawca
na wlasny koszt zapewni nast¢pujace ubezpieczenia zawarte z
renomowanymi ubezpieczycielami o stabilnej sytuacji finansowej:
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej, ubezpieczenie
odpowiedzialnosci  cywilnej, ubezpieczenie odpowiedzialnosci
cywilnej pracodawcy.

14.2 Wszystkie polisy ubezpieczeniowe powinny by¢ rozszerzone w
taki sposob, aby objely Wykonawce ABB jako dodatkowa strong
ubezpieczong i zapewnialy zrzeczenie si¢ przez ubezpieczyciela prawa
do subrogacji na rzecz Wykonawcy ABB. Nie pozniej, niz w Dacie
wejScia w zycie Podwykonawca przekaze Wykonawcy ABB
Swiadectwa ubezpieczenia potwierdzajace zawarcie polis oraz
potwierdzenie niezalegania z platnosciag sktadek. Na zadanie
Wykonawcy ABB Podwykonawca przekaze réwniez kopie polis
ubezpieczeniowych.

14.3 W razie straty lub szkody objetej ochrong ubezpieczeniowa, o
ktorej mowa w art. 14, wszelki udzial wlasny zostanie pokryty przez
Podwykonawce.

14.4 Podwykonawca powiadomi Wykonawce ABB w ciagu
trzydziestu (30) dni kalendarzowych o uniewaznieniu, braku
odnowienia, lub istotnej zmianie warunkdw ubezpieczenia.

14.5 Wszystkie polisy Podwykonawcy (za wyjatkiem ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej pracodawcy) beda uwazane za
ubezpieczenia nadrzedne (Primary Policy), a ubezpieczyciele
Podwykonawcy nie beda si¢ odwolywaé do ubezpieczen zawartych
przez Wykonawce ABB w zakresie optacania sktadek lub uczestnictwa

poprzez oplacanie sktadek, wspotubezpieczenia, podwojnego
ubezpieczenia lub w inny sposaéb.

146  Jesli  Podwykonawca nie  dostarczy  dokumentow
ubezpieczeniowych i nie utrzyma ubezpieczenia zgodnie z

postanowieniami art. 14, Wykonawca ABB bedzie miat prawo do
zapewniania takiej ochrony ubezpieczeniowej na wylaczny koszt
Podwykonawcy.

14.7 Wszelkie odszkodowania uzyskane przez Podwykonawce beda
wykorzystane w celu zastapienia i/lub przywrdocenia Ustug.

148 Zadne z postanowien niniejszego art. 14 nie zwalnia
Podwykonawcy z odpowiedzialno$ci wynikajacej z Umowy
podwykonawczej ani z obowiazku usunigcia i naprawy wszelkich strat
i szkdd. Suma ubezpieczenia nie moze by¢ traktowana ani
interpretowana jako ograniczenie odpowiedzialnosci.

15. ROZWIAZANIE UMOWY

15.1 Bez uszczerbku dla wszelkich innych praw lub $rodkéw ochrony
prawnej, jakie moga przystugiwa¢ Wykonawcy ABB, Wykonawca
ABB moze rozwiaza¢ niniejsza Umoweg Podwykonawcza jezeli:
15.1.1 Podwykonawca dopusci si¢ naruszenia swoich zobowigzan
wynikajacych z niniejszej Umowy Podwykonawczej i nie naprawi tego

ABB GTC Site Services (2015-1 Standard).docx

ABB

strona5z8




OWZ ABB/Ustugi na Terenie Budowy (Standard 2015-1)

naruszenia w ciagu dziesigciu (10) dni kalendarzowych (o ile Umowa
Podwykonawcza nie stanowi inaczej) od otrzymania pisemnego
zawiadomienia od Wykonawcy ABB, w ktorym zada on naprawienia
naruszenia; lub

15.1.2 z zastrzezeniem punktu 7.3 osiagnigta zostala maksymalna
kwota kar umownych nalezna do zaptaty przez Podwykonawce lub, z
zastrzezeniem punktu 7.5, okolicznosci wyraznie wskazuja, ze wystapi
opdznienie w realizacji Ustug, ktore uprawnia Wykonawce ABB do
otrzymania kar umownych w maksymalnej wysokosci; lub

15.1.3 w odpowiedzi na zadanie Wykonawcy ABB Podwykonawca nie
dostarczy odpowiedniego zapewnienia dotyczacego realizacji Ushug
przez Podwykonawce w przysztosci, przy czym Wykonawca ABB
bedzie mial wylaczne prawo do decydowania, czy rzeczone
zapewnienie jest odpowiednie; lub

15.1.4 u Podwykonawcy nastgpila niekorzystna zmiana sytuacji
finansowej i innej, wskutek ktorej, w szczeg6lnosci:

a) Podwykonaweca staje si¢ niewyplacalny; lub

b) zlozony zostal likwidacje  przedsigbiorstwa
Podwykonawcy; lub

c¢) w sadzie wilasciwym rzeczowo zlozone zostaly dokumenty
dotyczace  wyznaczenia  zarzadcy  przymusowego, zarzadcy
komisarycznego dla Podwykonawcy; lub

d) Podwykonawca zawarl uktad lub porozumienie z wierzycielami lub
ztozyt wniosek do sadu wlasciwego o jakakolwiek ochrong¢ swoich
wierzycieli; lub

15.1.5 Podwykonawca zaprzestat lub istnieje grozba, ze zaprzestanie
wykonywania znaczacej czg¢sci swojej dziatalnosci gospodarczej,
dobrowolnie lub niedobrowolnie, co ma lub be¢dzie mie¢ negatywny
wplyw na zdolno$¢ Podwykonawcy do wykonywania jego zobowigzan
wynikajacych z Umowy Podwykonawczej; lub

15.1.6 ktorekolwiek z o$wiadczen 1 gwarancji wyrazonych i
udzielonych przez Podwykonawce w Umowie Podwykonawczej nie
jest zgodne z prawda lub poprawne i mozna zasadnie oczekiwaé, ze
taka niezgodno$¢ z prawda lub niepoprawnos¢ bedzie mieé
niekorzystny wptyw na Wykonawc¢ ABB, chyba ze zostanie
naprawiona w ciagu dziesieciu (10) dni kalendarzowych od dnia
otrzymania pisemnego zawiadomienia o niej; lub

15.1.7 nastgpuje zmiana kontroli nad Podwykonawca.

15.2 Wraz z rozwigzaniem zgodnie z punktem 15.1 Wykonawca ABB
bedzie uprawniony do zadania zwrotu wszystkich kwot, ktére
Wykonawca ABB zaptacil Podwykonawcy na podstawic Umowy
Podwykonawczej oraz zadania wyrownania wszelkich kosztow, strat
czy szkod poniesionych w jakikolwiek sposéb w zwigzku z takim
rozwigzaniem.

15.3 Wraz z rozwigzaniem zgodnie z punktem 15.1 Wykonawca ABB
moze samodzielnie dokonczy¢ realizacje Umowy Podwykonawczej
lub zatrudni¢ w tym celu innych podwykonawcow. Prace takie beda
wykonywane na ryzyko i koszt Podwykonawcy.

15.4 Po rozwigzaniu Umowy w trybie przewidzianym w punkcie 15.1
Wykonawca ABB bedzie uprawniony do zawarcia jakiejkolwiek
umowy z poddostawcami Podwykonawcy, a Podwykonawca
zobowiagzuje si¢ do dokonania cesji takiej umowy. Wszelkie koszty
zwigzane z cesjami takich umoéw z poddostawcami przez
Podwykonawcg na Wykonawcg ABB zostang pokryte przez
Podwykonawceg.

wniosek o

15.5 Wykonawca ABB ma prawo do rozwigzania Umowy
podwykonawczej lub jej czesci bez podawania przyczyny w dowolnym
terminie ze skutkiem natychmiastowym, wedle swojego uznania
poprzez wystosowanie pisemnego zawiadomienia o tym fakcie do
Podwykonawcy. Po  otrzymaniu  takiego  zawiadomienia
Podwykonawca zaprzestanie $wiadczenia Uslug i wykonywania
Umowy Podwykonawczej, chyba ze uzyska odmienne polecenia w tym
zakresie od Wykonawcy ABB. Wykonawca ABB dokona zaptaty na
rzecz Podwykonawcy za zrealizowane Ustugi. Podwykonawca nie
bedzie zgtaszat dodatkowych roszczen odszkodowawczych z powodu
takiego  wypowiedzenia Umowy. Wylacza si¢ roszczenia
odszkodowawcze z tytutu utraty przewidywanych zyskow.

15.6 W przypadku rozwigzania Kontraktu Gtéwnego z przyczyn
innych niz lezace po stronie Podwykonawcy, i jezeli Wykonawca ABB
w wyniku tego rozwigze Umowe Podwykonawcza, wynagrodzenie
wyptacone Podwykonawcy bedzie odpowiada¢ wynagrodzeniu
zaptaconemu Wykonawcy ABB przez Klienta za odpowiednia cz¢s$é¢
Umowy Podwykonawczej.

15.7 Wraz z rozwigzaniem Umowy Podwykonawczej Podwykonawca
niezwlocznie dostarczy Wykonawcy ABB wszystkie kopie informacji
i danych przekazanych Podwykonawcy przez Wykonawce ABB w celu
realizacji Umowy podwykonawczej. Podwykonawca zaswiadczy
wobec Wykonawcy ABB, ze nie zatrzymal zadnych kopii takich
informacji lub danych.

15.8 Wraz z rozwigzaniem Umowy Podwykonawczej Podwykonawca
niezwlocznie dostarczy Wykonawcy ABB wszystkie specyfikacje,
programy oraz pozostale informacje, dane i Dokumentacj¢
Podwykonawcy dotyczaca Ustug istniejaca w dowolnej formie w dniu
rozwigzania, niezaleznie od tego, czy jest ona kompletna czy tez nie.
15.9 Rozwiazanie Umowy Podwykonawczej, niezaleznie od tego,
czym jest ono spowodowane, niec wplynie na prawa nabyte przez
Strony na dzien rozwigzania ani ich nie naruszy oraz nie wptynie na
kontynuacj¢ wszelkich postanowien, ktore w sposdb wyraznie
okreslony lub dorozumiany obowiazuja po rozwiazaniu, ani ich nie
naruszy.

16. ZGODNOSC, UCZCIWOSC

16.1 Podwykonawca bedzie wykonywatl Ushugi zgodnie z wszelkim
obowigzujacym prawodawstwem, przepisami, zasadami,
regulaminami i kodeksami postgpowania, wytycznymi i innymi
wymogami wlasciwych wiadz lub agencji rzadowych. W zakresie, w
jakim wspomniane przepisy obejmuja zalecenia zamiast wymogow,
standard zgodnosci z przepisami stosowany przez Podwykonawce
musi by¢ zgodny z ogdlnie przyjeta najlepsza praktyka w danej branzy.
16.2 Podwykonawca musi stosowac si¢ do Listy substancji zakazanych
i objetych ograniczeniami ABB oraz spelnia¢ wymagania z zakresu
sprawozdawczo$ci 1 inne wymagania dotyczace uzywania mineratow z
Regionéw Ogarnietych Konfliktami udostgpnione pod adresem
www.abb.pl — Dostawy do ABB lub w inny sposob, a takze
przekaza¢ Wykonawcy ABB stosowne dokumenty, certyfikaty oraz
oswiadczenia, jezeli s3 one wymagane. Wszelkie os§wiadczenia ztozone
Wykonawcy ABB przez Podwykonawce (zarowno bezposrednio, jak i
posrednio, np. w stosownych przypadkach poprzez System Rejestracji
i Wstepnej Kwalifikacji Dostawcow ABB), dotyczace materialow
wykorzystanych do realizacji Ustug lub w zwiazku z nimi, beda
uwazane za o$wiadczenia skltadane w ramach Umowy
Podwykonawczej.

16.3 Podwykonawca o§wiadcza i gwarantuje, ze ma wiedz¢ dotyczaca
i bedzie w pelni przestrzegatl wszystkich obowigzujacych przepiséw
prawnych, regulacji, instrukcji i polityk dotyczacych handlu oraz cta,
w tym migdzy innymi dotyczacych zapewnienia realizacji wszystkich
niezbednych wymogoéw z zakresu odprawy celnej, certyfikatow
pochodzenia, licencji importowych i eksportowych oraz wytaczen z ich
stosowania, a takze skladania wiasciwych dokumentow w
odpowiednich organach rzadowych i/lub przekazywania informacji
dotyczacych $wiadczenia ustug, udostgpniania lub przekazywania
towarow, sprzgtu, oprogramowania i technologii osobom niebedacym
obywatelami  Stanéw Zjednoczonych, na terytorium Stanoéw
Zjednoczonych lub poza terytorium Standéw Zjednoczonych, a takze
udostepniania lub przekazywania technologii lub oprogramowania,
ktorych zawarto§¢ powstala w Stanach Zjednoczonych lub jest
pochodng oprogramowania lub technologii powstalych w Stanach
Zjednoczonych.

16.4 Zadne materiaty lub wyposazenie wchodzace w sklad lub
wykorzystane na potrzeby Uslug nie beda pochodzily ze spotek lub
krajéw znajdujacych si¢ na stosownej liscie podmiotow objetych
embargiem, opublikowanej przez wladze kraju, w ktérym te Ushlugi
beda wykorzystywane lub przez wiladze majace inny wplyw na
wyposazenie i materiaty wchodzace w sktad Ustug. Jezeli jakiekolwiek
Ustugi podlegaja lub beda podlega¢ ograniczeniom eksportowym,
Podwykonawca jest odpowiedzialny za niezwloczne przekazanie
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Wykonawcy ABB droga pisemna szczegétowych informacji na temat
tego typu ograniczen.

16.5 Obie strony gwarantuja sobie wzajemnie, ze nie beda
bezposrednio ani posrednio dokonywaé¢ zadnych ptatnosci, wregczaé
zadnych prezentéw ani podejmowac zadnych zobowiazan w stosunku
do swoich klientow, panstwowych funkcjonariuszy publicznych lub
przedstawicieli, dyrektorow i pracownikéw kazdej ze Stron, jak tez
zadnej innej osoby w sposob niezgodny z obowigzujacym prawem (w
tym w szczegélno$ci z amerykanska Ustawa o zagranicznych
praktykach korupcyjnych, jezeli ma ona zastosowanie, przepisami
wdrozonymi przez kraje cztonkowskie oraz sygnatariuszy Konwencji
OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy
publicznych) oraz ze nie sa im znane takie praktyki drugiej Strony ani
0sob trzecich, jak rowniez ze zastosuja si¢ do wszystkich
obowiazujacych ustaw, rozporzadzen, zarzadzen i zasad dotyczacych
przekupstwa i korupcji. Zadne z postanowieh Umowy
Podwykonawczej nie powoduje powstania zobowigzania dla zadnej ze
Stron ani ich Podmiotéw Powigzanych do zwrotu drugiej Stronie takich
$wiadczen przez nie przyrzeczonych lub przekazanych.

16.6 Podwykonawca niniejszym potwierdza, ze otrzymal kopi¢
Kodeksu Postepowania ABB oraz Kodeksu Postepowania Dostawcow
ABB, lub przekazano mu informacje na temat sposobu uzyskania
dostepu do Kodeksu postgpowania ABB w Internecie, pod adresem:
http://new.abb.com/pl/dostawy-do-abb/kodeks-postepowania-
dostawcow Podwykonawca ma obowigzek i zobowigzuje si¢ do
wykonywania swoich zobowigzan umownych w zgodzie z Kodeksem
Postgpowania ABB, w tym miedzy innymi z okreslonymi tam
wymogami w zakresie zatrudniania, bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz ochrony $rodowiska.

16.7 Firma ABB zapewnia nastgpujace sposoby kontaktu dla
Podwykonawcy oraz jego pracownikow cheacych zglosi¢ domniemane
przypadki naruszenia obowigzujacych przepisow, zasad lub
standardow postepowania: Portal:__www.abb.com/Integrity —
Reporting Channels; nr telefonu i adres e-mail podano na portalu.

16.8 Wszelkie naruszenia obowiazkOw przewidzianych w niniejszym
art. 16 beda stanowily istotne naruszenie warunkéw Umowy
Podwykonawczej. Istotne naruszenie przez ktorgkolwiek ze Stron
upowaznia drugg Strone do rozwigzania Umowy Podwykonawczej w
trybie natychmiastowym i bez uszczerbku dla zadnych innych praw i
srodkéw ochrony prawnej przystlugujacych w ramach takiej Umowy
Podwykonawczej lub z mocy obowigzujacego prawa.

16.9 Bez wzgledu na wszelkie postanowienia przeciwne zawarte w
Umowie Podwykonawczej Podwykonawca, bez jakichkolwiek
ograniczen, zabezpieczy przed odpowiedzialnoscig oraz zwolni z
odpowiedzialnosci Wykonawce ABB w przypadku jakiegokolwiek
zobowigzania, roszczenia, postgpowania, pozwu, kary, straty, kosztu i
odszkodowan wynikajacych z naruszenia lub powigzanych z
naruszeniem wspomnianych wyzej obowigzkéw, rozwigzania Umowy
Podwykonawczej, jak rowniez wynikajacych z jakichkolwiek
ograniczen eksportowych nieujawnionych przez Podwykonawceg. W
odniesieniu do ograniczen eksportowych zwigzanych wylacznie ze
sposobem wykorzystywania Ustug przez Wykonawce ABB niniejsze
zobowigzanie bedzie mialo zastosowanie wylacznie, jezeli
Podwykonawca posiadal wiedze¢ lub w uzasadniony sposéb powinien
posiada¢ wiedzg o tym sposobie wykorzystywania.

17. CESJA | PODWYKONAWSTWO

17.1 Podwykonawca nie moze dokona¢ cesji lub nowacji, podzlecacé
wykonania, przenosi¢ ani obcigza¢ Umowy Podwykonawczej ani
zadnej z jej czeSci (w tym naleznos$ci przypadajacych do zaptaty przez
Wykonawcg ABB) bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy ABB.
17.2 Wykonawca ABB moze w kazdym momencie dokona¢ cesji,
nowacji, obcigzenia, podzlecenia wszelkich swoich praw i
obowiazkow wynikajacych z Umowy Podwykonawczej lub
rozporzadza¢ nimi w inny sposob.

18. POWIADOMIENIA | KOMUNIKACJA

Wszelkie powiadomienia (o ile nie ustalono inaczej) beda
przekazywane w jezyku Umowy Podwykonawczej poprzez ich
przestanie listem poleconym, poczta kurierska, faksem lub poczta

elektroniczna na adres odpowiedniej Strony podany w Umowie
Podwykonawczej lub na inny adres do takich celéw, o jakim Strona ta
powiadomita drugg Strong na piSmie. Powiadomienia wysylane poczta
elektroniczng lub faksem wymagaja pisemnego potwierdzenia ich
odbioru przez otrzymujaca je Strone. Automatyczne potwierdzenia
odbioru nie beda w zadnych okolicznosciach traktowane jako
potwierdzenie dorgczenia powiadomienia. Podpisy elektroniczne nie
beda wazne, jezeli nie zostaly wyraznie zatwierdzone na pi$mie przez
upowaznionych przedstawicieli Stron.

19. ZRZECZENIA

Nieegzekwowanie lub niewykonywanie w jakimkolwiek momencie
lub przez jakikolwiek okres jakichkolwiek postanowien wynikajacych
z OWZ ABB/ Ustugi na Terenie Budowy lub z Umowy
Podwykonawcze] nie stanowi zrzeczenia si¢ stosowania takich
warunkow i nie bedzie interpretowane jako zrzeczenie si¢ stosowania
takich warunkow, a takze nie bedzie mie¢ wplywu na prawo do
pozniejszego egzekwowania takich warunkow lub innych warunkéw
zawartych w niniejszym dokumencie.

20. OBOWIAZUJACE PRAWO I ROZSTRZYGANIE SPOROW

20.1 Umowa Podwykonawcza bedzie podlegac prawu kraju (lub stanu,
jezeli ma to zastosowanie), w ktorym Wykonawca ABB posiada swoja
siedzibe rejestrowa, i bedzie interpretowana zgodnie z tym prawem, z
wylaczeniem norm kolizyjnych oraz Konwencji Narodow
Zjednoczonych w sprawie mi¢dzynarodowej sprzedazy towarow.

20.2 W zakresie rozstrzygania sporéw w ramach jednego kraju, jezeli
Wykonawca ABB i Podwykonawca sa zarejestrowani w tym samym
kraju, wszelkie spory lub rozbieznosci wynikajace z Umowy
Podwykonawczej albo powstale w zwigzku z nig, w tym kwestie
dotyczace jej istnienia, waznos$ci lub rozwiazania, jak tez stosunkow
prawnych ustanowionych na jej mocy, ktorych nie mozna rozstrzygnaé
W sposob polubowny, zostang poddane rozstrzygnigciu sadow
wiasciwych dla miejsca rejestracji Wykonawcy ABB, chyba ze Strony
uzgodnia na piSmie wlasciwos¢ innych sadow lub sadu arbitrazowego.
20.3 W zakresie rozstrzygania sporow transgranicznych, jezeli
Wykonawca ABB i Podwykonawca sa zarejestrowani w roznych
krajach i jezeli Strony nie ustality inaczej na pi$mie, wszelkie spory lub
rozbieznosci wynikajace z Umowy Podwykonawczej albo powstate w
zwigzku z nig, w tym kwestie dotyczace jej istnienia, wazno$ci lub
rozwigzania, jak tez stosunkow prawnych ustanowionych na jej mocy,
ktorych nie mozna rozstrzygngé w sposob polubowny lub w drodze
mediacji, bedg ostatecznie rozstrzygane zgodnie z Regulaminem
Arbitrazu Migdzynarodowej Izby Handlowej przez trzech arbitrow
powotanych zgodnie z tym Regulaminem. Arbitraz bedzie prowadzony
w miejscu zarejestrowania Wykonawcy ABB, chyba ze Strony ustality
inaczej na pismie. Jezykiem postepowania i orzeczenia bedzie jezyk
angielski. Decyzja arbitréw bedzie ostateczna i wigzaca dla obu Stron,
przy czym zadna ze Stron nie b¢dzie wnosi¢ odwotan do krajowych
sadéw powszechnych ani u innych organéw odwotawczych w zakresie
rewizji takiej decyzji.

21. POUFNOSC, BEZPIECZENSTWO DANYCH,

OCHRONA DANYCH

21.1 Podwykonawca:

21.1.1 jezeli nie uzgodniono inaczej na pismie, zachowa w $cistej
poufnosci wszelkie Dane Wykonawcy ABB i inne informacje
dotyczace dziatalnosci Wykonawcy ABB lub jego Podmiotow
Powiazanych, jego produktéw i/lub technologii, ktéore Podwykonawca
otrzyma w zwiazku z Ustugami, ktore maja by¢ $wiadczone (przed
potwierdzeniem przyjecia Umowy Podwykonawczej lub po nim).
Podwykonawca ograniczy krag osob, ktorym ujawnione zostang takie
materialy poufne do swoich pracownikéw, agentow lub
podwykonawcow i innych 0séb trzecich, ktdrzy musza je znaé¢ w celu
$wiadczenia Ustug dla Wykonawcy ABB. Podwykonawca dopilnuje,
zeby rzeczeni pracownicy, agenci, podwykonawcy lub inne osoby
trzecie podlegali takiemu samemu obowigzkowi zachowania
poutnosci, jaki ma zastosowanie do Podwykonawcy, i przestrzegali go;
bedzie tez odpowiedzialny za wszelkie nieuprawnione ujawnienia;

21.1.2 zastosuje stosowne zabezpieczenia, odpowiednie do rodzaju
Danych Wykonawcy ABB, ktore majag by¢é chronione przed
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nieuprawnionym dostgpem do Danych Wykonawcy ABB i ich
ujawnieniem, a takze bedzie chroni¢ Dane Wykonawcy ABB zgodnie
z ogblnie przyjetymi w odpowiedniej branzy standardami ochrony albo
w taki sam sposob i w takim samym stopniu, jak chroni on wilasne
informacje poufne i zastrzezone, w zaleznosci od tego, ktory standard
jest surowszy. Podwykonawca moze ujawni¢ informacje poufne
»Dozwolonym dodatkowym odbiorcom” (czyli upowaznionym
przedstawicielom Podwykonawcy, w tym audytorom, radcom
prawnym, konsultantom lub doradcom), jednak pod warunkiem, ze
tacy Dozwoleni dodatkowi odbiorcy podpisza z Podwykonawca
umowe o zachowaniu poufnosci, zawierajaca postanowienia podobne
do niniejszych, lub — tam, gdzie ma to zastosowanie — maja
obowigzek stosowania si¢ do kodeksow etyki zawodowej
zapewniajacych zachowanie poufnosci rzeczonych informacji;

21.1.3 nie bedzie (i) wykorzystywa¢ Danych Wykonawcy ABB do
zadnych innych celéw niz $wiadczenie Ustug ani (ii) odtwarzaé i
kopiowa¢ Danych Wykonawcy ABB w catosci lub w czesci, w
jakiejkolwiek formie, z wyjatkiem wymogoéw przewidzianych w
obowiazujacych dokumentach umownych, ani tez (iii) ujawniaé
Danych Wykonawcy ABB osobom trzecim, za wyjatkiem
Dozwolonych dodatkowych odbiorcéw lub za uprzednia wyrazna
zgoda Wykonawcy ABB;

21.1.4 zainstaluje i bedzie aktualizowa¢ na wlasny koszt wymagane i
odpowiednie oprogramowanie antywirusowe oraz aktualizacje
dotyczace bezpieczenistwa do systemu operacyjnego na wszystkich
komputerach i w odniesieniu do kazdego oprogramowania, ktore
zostaty wykorzystane w zwiazku ze $wiadczeniem Ustug.

21.1.5 powiadomi Wykonawcg ABB niezwlocznie o podejrzeniu
naruszenia bezpieczenstwa danych oraz o innych powaznych
incydentach lub nieprawidlowosciach dotyczacych jakichkolwiek
Danych Wykonawcy ABB.

21.2 Podwykonawca zgadza si¢, ze Wykonawca ABB ma prawo do
przekazywania informacji otrzymanych od Podwykonawcy innym
Podmiotom Powigzanym Wykonawcy ABB. Podwykonawca uzyska
uprzednio wszelkie niezbgdne zatwierdzenia i zgody wymagane, aby
Wykonawca ABB mogt przekazac takie informacje swoim Podmiotom
Powigzanym w sytuacji, gdy sa one poufne z jakiegokolwiek wzgledu
lub podlegaja stosownym przepisom i regulacjom w zakresie ochrony
danych lub prywatnosci.

21.3 Jesdli Dane Wykonawcy ABB, ktére maja zosta¢ przekazane, sa
szczegblnie wrazliwe, a tym samym, w opinii Wykonawcy ABB,
wymagaja odrgbnej umowy w zakresie ich poufnosci 1 utrzymywania
w tajemnicy, Podwykonawca wyraza zgode na zawarcie takiej umowy.
To samo dotyczy kwestii prywatnoséci danych, ktore nie sg objete
postanowieniami art. 21, a ktére moga wymagaé odrgbnej umowy w
zakresie przetwarzania danych zgodnie ze stosownym prawem i
przepisami.

21.4 Obowiazek wynikajacy z art. 21 istnieje przez czas nieokreslony,
w zwigzku z czym pozostanie w mocy po wygasnigciu lub rozwigzaniu
Umowy Podwykonawczej z jakiejkolwiek przyczyny.

22. KLAUZULA SALWATORYJNA

Niewazno$¢ lub niewykonalno$¢ jakichkolwiek postanowien lub praw
wynikajacych z Umowy Podwykonawczej nie begdzie mie¢
niekorzystnego wplywu na wazno$¢ lub wykonalno$¢ pozostatych
warunkow i praw. Stosowne warunki i prawa wynikajace z Umowy
Podwykonawczej beda obowiazywacé tak, jakby niewazne, niezgodne
z prawem lub niewykonalne postanowienie zostalo usuniete i
zastgpione postanowieniem o podobnym skutku gospodarczym, co
postanowienie usunigte, jezeli mozliwe jest osiggnigcie takiego skutku
przez inne postanowienie.

23. OBOWIAZYWANIE POSTANOWIEN PO ROZWIAZANIU
UMOWY

23.1 Postanowienia OWZ ABB/Ustugi na Terenie Budowy, co do
ktorych wskazano, ze beda obowiazywaé nawet po rozwigzaniu
Umowy Podwykonawczej, albo postanowienia, ktére z racji ich
charakteru Iub kontekstu powinny obowigzywaé po rozwigzaniu
Umowy Podwykonawczej, pozostang w mocy i beda w pehni
obowiazywac bez wzgledu na takie rozwigzanie.

23.2 Zobowiazania okreSlone w art. 11 (Gwarancja), 16
(Odpowiedzialno$¢ i Odszkodowanie) i 21 (Poufno$é, Bezpieczenstwo
Danych, Ochrona Danych) beda obowiagzywaé po rozwigzaniu lub
wygasnieciu Umowy Podwykonawczej.

24. CALOSC UMOWY

Umowa Podwykonawcza stanowi calo$¢ porozumienia pomigdzy
Stronami oraz zastgpuje wszelkie wczesniejsze porozumienia,
uzgodnienia lub ustalenia pomigdzy Stronami, ustne lub pisemne.

25. STOSUNEK MIEDZY STRONAMI

Stosunek pomigdzy Stronami ma charakter stosunku umownego
pomigdzy niezaleznymi kontrahentami wspotpracujacymi na zasadach
rynkowych, przy czym zadne z postanowien Umowy Podwykonawczej
nie bedzie traktowane jako powotanie Podwykonawcy na agenta lub
pracownika Wykonawcy ABB lub Klienta ani tez nie tworzy spotki
pomigdzy Podwykonawca a Wykonawca ABB 1lub Klientem,
a Podwykonawca nie bedzie upowazniony do reprezentowania
Wykonawcy ABB lub Klienta.

26. DALSZE ZAPEWNIENIA

Strony sporzadza i podpisza wszelkie dalsze dokumenty oraz podejma
dalsze dziatania lub czynnosci, jezeli sa one w uzasadniony sposob
wymagane w celu pelnego wprowadzenia w zycie praw przyznanych
w Umowie Podwykonawczej albo transakcji w niej przewidzianych
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